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	1
	Veicot objekta apskati tika ievērotas esošās metāla evakuācijas kāpnes, par kurām tehniskā projekta lapā AR – 9 ir rakstīts „ Saglabājamās kāpnes”, bet šie apjomi nav iekļauti saņemtajos būvdarbu apjomos. Kā rīkoties šajā situācija?


	Veicot fasādes siltināšanas darbus saglabāt esošas evakuācijas kāpnes, paredz ejot atjaunot kāpnes ārējo tērauds virsmas pretkorozijas apdare

	2
	Saņemtajos būvdarbu apjomos „ Vispārējie celtniecības darbi” poz.11 apakšpunktā ir kļūdaini uzrādīta mērvienība m2, bet jābūt būtu m3 un uz platību 80m2 pie slāņa biezuma 300mm smilts vajadzētu 80*0.3*1.15=27.6m3, kur 1.15 ir blietēšanas koeficients. Kā rīkoties šajā situācija?


	Darba daudzumu saraksts, Vispārējie celtniecības darbi, pozīciju Nr.11 izsākot šāda redakcijā ”Blietētas smilts pamatnes ierīkošana – 80 m2, smilts daudzums- 27.6 m3”

	3
	Saņemtajos būvdarbu apjomos „ Vispārējie celtniecības darbi” poz.12 apakšpunktā ir kļūdaini uzrādīta mērvienība m2, bet jābūt būtu m3 un uz platību 80m2 pie slāņa biezuma 300mm šķembu vajadzētu 80*0.3*1.15=27.6m3, kur 1.15 ir blietēšanas koeficients. Kā rīkoties šajā situācija?
	Darba daudzumu saraksts, Vispārējie celtniecības darbi, pozīciju Nr.12 izsākot šāda redakcijā: ”Pamatnes ierīkošana no dolomīta šķembām – 80 m2, dolomīta daudzums- 27.6 m3”

	4
	Saņemtajos būvdarbu apjomos „ Vispārējie celtniecības darbi” poz.13 apakšpunktā ir kļūdaini uzrādīta mērvienība m2, bet jābūt būtu m3. Kā rīkoties šajā situācija?
	Darba daudzumu saraksts, Vispārējie celtniecības darbi, pozīciju Nr.13 izsākot šāda redakcijā: ”Betona pamatslāņa ierīkošana – 80 m2, betons - 17 m3

	5
	Saņemtajos būvdarbu apjomos „ Vispārējie celtniecības darbi” poz.15 apakšpunktā uz platību 1178m2 pie slāņa biezuma 300mm smilts vajadzētu 1178*0.3*1.15=406.4m3, kur 1.15 ir blietēšanas koeficients. Kā rīkoties šajā situācija?
	Darba daudzumu saraksts, Vispārējie celtniecības darbi, pozīciju Nr.15 izsākot šāda redakcijā: ”smilts daudzums 406 m3”

	6
	Saņemtajos būvdarbu apjomos „Vispārējie celtniecības darbi” poz.16 apakšpunktā uz platību 1178m2 pie slāņa biezuma 300mm šķembu vajadzētu 1178*0.3*1.15=406.4m3, kur 1.15 ir blietēšanas koeficients. Kā rīkoties šajā situācija?
	Darba daudzumu saraksts, Vispārējie celtniecības darbi, pozīciju Nr.16 izsākot šāda redakcijā: ”dolomīta daudzums 406 m3”

	7
	Saņemtajos būvdarbu apjomos „ Vispārējie celtniecības darbi” poz.18 apakšpunktā uz platību 1331m2 pie slāņa biezuma 300mm smilts vajadzētu 1331*0.3*1.15=459.2m3, kur 1.15 ir blietēšanas koeficients. Kā rīkoties šajā situācija?
	Darba daudzumu saraksts, Vispārējie celtniecības darbi, pozīciju Nr.18 izsākot šāda redakcijā: ”smilts daudzums 459 m3”


	8
	Saņemtajos būvdarbu apjomos „ Vispārējie celtniecības darbi” poz.19 apakšpunktā uz platību 1331m2 pie slāņa biezuma 300mm šķembu vajadzētu 1331*0.3*1.15=459.2m3, kur 1.15 ir blietēšanas koeficients. Kā rīkoties šajā situācija?
	Darba daudzumu saraksts, Vispārējie celtniecības darbi, pozīciju Nr.19 izsākot šāda redakcijā: ”dolomīta daudzums 459 m3”

	9
	Saņemtajos būvdarbu apjomos „ Vispārējie celtniecības darbi” poz.22 apakšpunktā uz platību 243m2 pie slāņa biezuma 300mm smits vajadzētu 243*0.3*1.15=83.8m3, kur 1.15 ir blietēšanas koeficients. Kā rīkoties šajā situācija?
	Darba daudzumu saraksts, Vispārējie celtniecības darbi, pozīciju Nr.22 izsākot šāda redakcijā: ”smilts daudzums 83.8 m3”

	10
	Saņemtajos būvdarbu apjomos „ Vispārējie celtniecības darbi” poz.23 apakšpunktā uz platību 243m2 pie slāņa biezuma 150mm šķembu vajadzētu 243*0.15*1.15=41.9m3, kur 1.15 ir blietēšanas koeficients. Kā rīkoties šajā situācija?
	Darba daudzumu saraksts, Vispārējie celtniecības darbi, pozīciju Nr.23 izsākot šāda redakcijā: ”dolomīta daudzums 41.9 m3”

	11
	Lūdzu izskaidrot poz.23 apakšpunktu „ grīdas 288m 2” kas šeit ir domāts?


	Darba daudzumu saraksts, Vispārējie celtniecības darbi, pozīciju Nr.23 izsākot šāda redakcijā: „svītrot pozīciju grīdas 288 m2”

	12
	Saņemtajos būvdarbu apjomos „ Vispārējie celtniecības darbi” poz.25 apakšpunktā „ metāla siets 200*200 D10AIII” ir kļūdaini aprēķināts nepieciešamā sieta daudzums. Vajadzētu būt 243*2*6.17*1.1=3.3t, kur 1.1 ir pārlaiduma koeficients. Kā rīkoties šajā situācija?
	Darba daudzumu saraksts, Vispārējie celtniecības darbi, pozīciju Nr.25 izsākot šāda redakcijā: „ metāla siets -3.3 tn”

	13
	Vai poz. 33 apakšpozīcijā „ koka brusas” nav aizmirsti apjomi?
	Darba daudzumu saraksts, Vispārējie celtniecības darbi, pozīciju Nr.33 izsākot šāda redakcijā: „koka brusas 0.4 m3”

	14
	Cik kārtās ir jāuzklāj vertikālā un horizontālā hidroizolācija poz. 34? Ja vienā kārtā, tad bituma mastikas ir par daudz, bet ja divās kartās, tad ir par maz?
	Darba daudzumu saraksts, Vispārējie celtniecības darbi, pozīciju Nr.34 izsākot šāda redakcijā: „hidroizolācijas ierīkošana 2 kārtas”

	15
	Saņemtajos būvdarbu apjomos „ Vispārējie celtniecības darbi” poz.35 un apakšpunktā metāla konstrukciju apjomi neatbilst tehniskajam projektam?
	Darba daudzumu saraksts, Vispārējie celtniecības darbi, pozīciju Nr.35 izsākot šāda redakcijā: „Nesošo metāla konstrukcijas – 17 tn.”

	16
	Saņemtajos būvdarbu apjomos „ Vispārējie celtniecības darbi” poz.45 apakšpunktā uz platību 124m2 pie slāņa biezuma 300mm smits vajadzētu 124*0.3*1.15=42.8m3, kur 1.15 ir blietēšanas koeficients. Kā rīkoties šajā situācija?
	Darba daudzumu saraksts, Vispārējie celtniecības darbi, pozīciju Nr.45 izsākot šāda redakcijā ”smilts daudzums- 43 m3”

	17
	Saņemtajos būvdarbu apjomos „ Vispārējie celtniecības darbi” poz.46 apakšpunktā uz platību 124m2 pie slāņa biezuma 150mm šķembu vajadzētu 124*0.15*1.15=21.4m3, kur 1.15 ir blietēšanas koeficients. Kā rīkoties šajā situācija?
	Darba daudzumu saraksts, Vispārējie celtniecības darbi, pozīciju Nr.46 izsākot šāda redakcijā: ”dolomīta daudzums 21.4 m3”


	18
	Cik kārtās ir jāuzklāj vertikālā un horizontālā hidroizolācija poz. 56? Ja vienā kārtā, tad bituma mastikas ir par daudz, bet ja divās kartās, tad ir par maz?
	Darba daudzumu saraksts, Vispārējie celtniecības darbi, pozīciju Nr.56 izsākot šāda redakcijā: „hidroizolācijas ierīkošana 2 kārtas”

	19
	Saņemtajos būvdarbu apjomos „ Vispārējie celtniecības darbi” poz.64 apakšpunktā betona daudzumam vajadzētu būt 2*1.05=2.1m3, kur 1.05 ir atbiruma koeficients. Kā rīkoties šajā situācija?
	Darba daudzumu saraksts, Vispārējie celtniecības darbi, pozīciju Nr.64 izsākot šāda redakcijā: „...betonējumu ierīkošana - 1.7 m3”

	20
	Vai poz. 78 apjomos nav ieviesusies kļūda? Vai tiešām būs nepieciešamas šai ēkai 273 metri ārējo palodžu?
	Darba daudzumu saraksts, Vispārējie celtniecības darbi, pozīciju Nr.78 izsākot šāda redakcijā: „...palodzes ierīkošana – 82 m”

	21
	Tas pats ir ar poz. 79, vai šajā gadījumā būs nepieciešamas 410 metri iekšējas palodzes?
	Darba daudzumu saraksts, Vispārējie celtniecības darbi, pozīciju Nr.79 izsākot šāda redakcijā: „...palodzes ierīkošana – 82 m”

	22
	Saņemtajos būvdarbu apjomos „ Vispārējie celtniecības darbi” poz.80 abos apakšpunktos uz platību 362m2 jumta seguma vajadzētu 362*1.18=427.2m2 apakšklaja un virsklaja seguma, kur 1.18 ir seguma pārlaiduma koeficients. Kā rīkoties šajā situācija?
	Darba daudzumu saraksts, Vispārējie celtniecības darbi, pozīciju Nr.80 izsākot šāda redakcijā: „...virsklājs Icopal Baltbit WF – 427 m2, apakšklājs Icopal Baltbit PF – 427 m2”

	23
	Lūdzu paskaidrot, kāpēc ir atšķirība apjomos poz.80 un poz.81. Ja poz. 81 ir kļūda, tad jālabo ir arī atbilstošās apakšpozicijas.
	Darba daudzumu saraksts, Vispārējie celtniecības darbi, pozīciju Nr.81 izsākot šāda redakcijā: „Siltumizolācijas ierīkošana – 362 m2, cietā minerālvate – 380 m2, stiptinājumi 1448 gab.”

Darba daudzumu saraksts, Vispārējie celtniecības darbi, pozīciju Nr.82 izsākot šāda redakcijā: „Tvaika izolācija – 362 m2”

Darba daudzumu saraksts, Vispārējie celtniecības darbi, pozīciju Nr.83 izsākot šāda redakcijā: „...izlīdzinošās kārtas ierīkošana – 362 m2, java – 15 m3”

	24
	Kāds apmetuma slāņa biezums ir paredzēts poz.89?
	Darba daudzumu saraksts, Vispārējie celtniecības darbi, pozīciju Nr.89 izsākot šāda redakcijā: „...kārtas biezums no 10 līdz 20 mm, apmetuma java – 3200 kg”

	25
	Saņemtajos būvdarbu apjomos „ Vispārējie celtniecības darbi” poz.90 apakšpunktā uz platību 160m2 sienas virsmas grunts vajadzētu 160*0.2=32kg. Kā rīkoties šajā situācija?
	Darba daudzumu saraksts, Vispārējie celtniecības darbi, pozīciju Nr.90 izsākot šāda redakcijā: „...grunts – 32 kg”

	26
	Saņemtajos būvdarbu apjomos „ Vispārējie celtniecības darbi” poz.91 apakšpunktā uz platību 160m2 sienas virsmas grunts Base vajadzētu 160*0.2=32kg. Kā rīkoties šajā situācija?
	Darba daudzumu saraksts, Vispārējie celtniecības darbi, pozīciju Nr.91 izsākot šāda redakcijā: „...grunts – 32 kg”

	27
	Saņemtajos būvdarbu apjomos „ Vispārējie celtniecības darbi” poz.92 apakšpunktā uz platību 570m2 sienas virsmas Tifengrund vajadzētu 570*0.2=114kg. Kā rīkoties šajā situācija?
	Darba daudzumu saraksts, Vispārējie celtniecības darbi, pozīciju Nr.91 izsākot šāda redakcijā: „...grunts – 114 kg”


	28
	Saņemtajos būvdarbu apjomos „ Vispārējie celtniecības darbi” poz.93 apakšpunktā uz platību 570m2 sienas virsmas  akmens vates Paroc FAS4 vajadzētu 570*1.05=598.5m2. Kā rīkoties šajā situācija?
	Darba daudzumu saraksts, Vispārējie celtniecības darbi, pozīciju Nr.93 izsākot šāda redakcijā: „...vate – 599 m2”

	29
	Saņemtajos būvdarbu apjomos „ Vispārējie celtniecības darbi” poz.94 uz platību 570m2 sienas virsmas akmens vates Paroc FAS4 pielīmēšanai vajadzētu 570*6=3420kg līmjavas. Kā rīkoties šajā situācija?
	Darba daudzumu saraksts, Vispārējie celtniecības darbi, pozīciju Nr.94 izsākot šāda redakcijā: „...vate – 599 m2”

	30
	Saņemtajos būvdarbu apjomos „ Vispārējie celtniecības darbi” poz.95 uz platību 570m2 sienas virsmas akmens vates Paroc FAS4 piestiprināšanai vajadzētu 570*5=2850 dībeļu. Kā rīkoties šajā situācija?
	Darba daudzumu saraksts, Vispārējie celtniecības darbi, pozīciju Nr.95 izsākot šāda redakcijā: „...dīmeli – 2850 gab.”

	31
	Vai fasādes siltināšanas darbu apjomi no kopējās platības atņemta ailu platība, vai kopā ar aiļu platību? Jo poz. 109 nepieciešamais sastatņu apjoms izliekas nepietiekams. Kā rīkoties šajā situācija?
	Aiļu platība atņemta no kopēja apjoma

Darba daudzumu saraksts, Vispārējie celtniecības darbi, pozīciju Nr.109 izsākot šāda redakcijā: „Sastatņu un mehānismu īre– 1 kompl.”

	32
	Saņemto būvdarbu apjoms par ārējās lietus kanalizācijas izbūvi būtiski atšķiras ar tehniskā projekta ĢP sadaļu, kur ir uzrāditi lietus ūdens kanalizacijas tīklu apjomi 118.5 metri un 4 akas. Kā rīkoties šajā situācija?
	Darba daudzumu saraksts, Vispārējie celtniecības darbi, tiek koriģētas pozīcijas no Nr.110 līdz Nr.114. Skatīt pielikumā

	33
	Tehniskā projekta ĢP lapā tāpat ir uzrādīti ārējie 0.4KV apgaismojuma elektrokabeļu tīkli un prožektori, bet šo apjomu nav saņemtajos būvdarbu apjomos. Kā rīkoties šajā situācija?
	Darba daudzumu saraksts, Vispārējie celtniecības darbi, papildināts ar pozīciju Nr.117

	34
	Vai uz plānojamo būvdarbu sākumu tiks atbrīvota teritorija, kurā tiks izbūvēta projektējamā šķeldas noliktava?
	Jā, par teritorijas atbrīvošanu no šķeldas atbildīgs pasūtītājs

	35
	Saņemtajā tehniskā projekta lapā ĢP-1 ir uzrādīta zālāja izveidošana 3178,00 m2 apjomā, bet šie apjomi nav iekļauti saņemtajos būvdarbu apjomos. Kā rīkoties šajā situācija?
	Projektā paredzēts veikt zālāja labiekārtošanu 2 m gar projektējamiem ceļiem un laukumiem

	36
	Lūdzām precizēt saņemtajos būvdarbu apjomos „Katlu iekārtas montāžas darbi” poz.7
	Failā „KM_Darbu_apjomi_24.05.2012.xls” „Katlu iekārtas montāžas darbi” skatīt pozīciju Nr.6

	37
	Lūdzām precizēt saņemtajos būvdarbu apjomos „Katlu iekārtas montāžas darbi” poz.6
	Failā „KM_Darbu_apjomi_24.05.2012.xls” „Katlu iekārtas montāžas darbi” pozīciju Nr.4 izsākot šāda redakcijā: „Katla drošības grupa 1 kompl.”

	38
	Lūdzām precizēt saņemtajos būvdarbu apjomos „Katlu iekārtas montāžas darbi” poz.7
	Failā „KM_Darbu_apjomi_24.05.2012.xls” „Katlu iekārtas montāžas darbi” pozīciju Nr.4 izsākot šāda redakcijā: „katla primārās puses cirkulācijas sūknis 2 gab.”


	39
	Lūdzām precizēt saņemtajos būvdarbu apjomos „Katlu iekārtas montāžas darbi” poz.21
	Fails „KM_Darbu_apjomi_24.05.2012.xls” „Katlu iekārtas montāžas darbi” pozīciju Nr.16 izsākot šāda redakcijā: „siltumskaitītājs 1 kompl.” Rasējums SM-3 tiks labots.

	40
	Lūdzām precizēt saņemtajos būvdarbu apjomos „Katlu iekārtas montāžas darbi” poz.28
	Rasējums AR-2 tiks labots. Faila „KM_Darbu_apjomi_24.05.2012.xls” „Katlu iekārtas montāžas darbi” skatīt pozīciju Nr.20.

	41
	Vai esošos katlus aprīkot ar cirkulācijas sūkņiem?
	Projektā nav paredzēta cirkulācijas sūkņa montāža.

	42
	Lūdzām precizēt saņemtajos būvdarbu apjomos „Katlu iekārtas montāžas darbi” poz.15
	Cirkulācijas sūkņus aprīkot ar frekvences pārveidotājiem, mīkstās palaides ierīcēm, kontroles ierīcēm.

	43
	Precizēt ūdens mīkstināšanas un sagatavošanas iekārtas modeļi
	Darba daudzumu saraksts, Katlu iekārtas montāžas darbi, pozīciju Nr.10 izsākot šāda redakcijā: „...ūdens mīkstināšanas un sagatavošanas iekārta KWS 200/TA...”

	44
	Lūdzām precizēt piebarošanas tvertnes tilpumu
	Būvuzņēmējam jāveic iekārtas pārbaude ūdens sagatavošanas mezgla piegādes robežā

	45
	Lūdzām precizēt izplešanās tvertnes tilpumu
	Rasējums SM-3 tiks labots. Būvuzņēmējam jāveic iekārtas pārbaude ūdens sagatavošanas mezgla piegādes robežā.

	46
	Lūdzu precizēt grīdas platību un materiālu
	Pozīciju Nr.23 skatīt „Darba daudzumu sarakstu” fails „KM_Darbu_apjomi_24.05.2012.xls”

	47
	Vai poz. 33 apakšpozīcijā „ koka brusas” nav aizmirsti apjomi?
	Darba daudzumu saraksts, Vispārējie celtniecības darbi, pozīciju Nr.33 izsākot šāda redakcijā: „koka brusas 0.4 m3”

	48
	Lūdzam precizēt saņemtajos būvdarbu apjomos „ Vispārējie celtniecības darbi” poz.64
	Darba daudzumu saraksts, Vispārējie celtniecības darbi, pozīciju Nr.64 izsākot šāda redakcijā: „...betona sūknis 0.4 h”

	49
	Lūdzam precizēt saņemtajos būvdarbu apjomos „Vispārējie celtniecības darbi” poz.76
	Darba daudzumu saraksts, Vispārējie celtniecības darbi, pozīciju Nr.76 izsākot šāda redakcijā: „Durvju bloku uzstādīšana....”

	50
	Precizēt ūdens mīkstināšanas un sagatavošanas iekārtas modeļi
	Darba daudzumu saraksts, Katlu iekārtas montāžas darbi, pozīciju Nr.10 izsākot šāda redakcijā: „...ūdens mīkstināšanas un sagatavošanas iekārta KWS 200/TA...”

	51
	Lūdzam precizēt saņemtajos būvdarbu apjomos „Katlu iekārtas montāžas darbi” poz.11-13
	Pozīcijas Nr.11-13 skatīt „Darba daudzumu sarakstu” fails „KM_Darbu_apjomi_24.05.2012.xls”

	52
	Lūdzam precizēt saņemtajos būvdarbu apjomos „Katlu iekārtas montāžas darbi” poz.10
	Lapā SM-3 uzradīts diametrs posmā „no pilsētas ūdensvada – ūdens sagatavošanas mezgla piegādes robežai”, cauruļvada diametrs DN32 mm.


	53
	Lūdz atsūtīt pozīcijas „Katlu mājas katlu elektroapgādes” specifikācijas, shēmas
	Būvuzņēmējam jāizstrādā projekta EL daļu un jāsaskaņo ar inženiertīklu turētājiem.

	54
	Lūdzam atsūtīt papildus informāciju par tehnisko projektu, tas ir, par sadaļu lietus kanalizācija izveide (plānus, garenprofilus).
	Projektētājs izstrādā lietus kanalizācijas sadaļas detalizāciju būvdarbu laikā
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