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A/S Simone

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIEDĀVĀJUMU
2012. gada 2.jūlijs
A/S „Simone” uzaicina Jūs iesniegt piedāvājumu par tiesību piešķiršanu līgumam „Būvuzraudzības pakalpojumi objektā „Katlu māju darbības optimizācija un energoefektivitātes paaugstināšana Alūksnē” (projekta Nr. PCS/3.5.2.1.0/10/02/021)
Tehniskā specifikācija

„Būvuzraudzības pakalpojumiem objektā „Katlu māju darbības optimizācija un energoefektivitātes paaugstināšana Alūksnē”
Izpildītājs apņemas veikt būvuzraudzības pakalpojumus objektā „Katlu māju darbības optimizācija un energoefektivitātes paaugstināšana Alūksnē”, atbilstīgi noslēgtajam būvniecības līgumam, kvalitātes prasībām, LBN 303-03 un saskaņā ar citiem spēkā esošiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kas nosaka būvuzrauga pienākumus, kā arī saskaņā ar Pasūtītāja apstiprināto tehnisko projektu šādiem būvdarbu apjomiem:
1. Izpildītājam jāveic „Katlu māju darbības optimizācija un energoefektivitātes paaugstināšana Alūksnē” sekojošu darbu uzraudzība:
· Demontāžas darbi
· Zem jaunās katla iekārtas grīdas betonēšanas darbi
· Škeldaslaukuma un škeldas nojumes paplašināšana pie katlumājas un jaunas šķeldas kurināmā novietnes priekš jaunā katla izveide un piebraucamā ceļa pie šķeldas laukuma rekonstrukcija
· Šķeldas laukuma piebraucamais ceļš
· Šķeldas nojumes (esošās nojumes paplašināšana) pamati, pamatnes laukums un nojume
· Šķeldas nojumes( jaunā nojume jaunajam katlam) pamati, pamatnes laukums un nojume
· Būvlaukuma sagatavošanas un zemes darbi
· Namdaru darbi
· Jumiķu darbi
· Iekšējie apdares darbi
· Izolācijas darbi. Fasādes siltināšana ar vati
· Ārējie apdares darbi
· Ārējā šķeldas laukuma lietus kanalizācijas izveide
· Dažādi darbi (Ventilācijas sistēmas iekārtu un cauruļvadu, kāpņu, elektroskapju, elektrokabeļu zibensnovedēju, karoga turētāju, televīzijas antenas, informatīvās planšetes u.c. aksesuāru demontāža un atpakaļuzlikšana)
· Siltumehānika
· Būvkonstrukcijas
· u.c. - detalizētu uzraugāmo būvdarbu apjomu un būvniecības līguma nosacījumiem var iepazīties Alūksnes novada pašvaldības mājas lapā - http://www.aluksne.lv/pasvaldibas_iepirkumi/Citi/014.htm
2. Prasības Pretendenta piedāvātajiem speciālistiem:

· Ceļu uzraudzības speciālists ar augstāko inženiertehnisko izglītību un spēkā esošu būvprakses sertifikātu ceļu būvuzraudzības jomā;
· Elektroietaišu izbūves uzraudzības speciālists ar augstāko inženiertehnisko izglītību un spēkā esošu būvprakses sertifikātu elektroietaišu izbūves būvuzraudzības jomā;

· Siltumapgādes un ventilācijas uzraudzības speciālists ar augstāko inženiertehnisko izglītību un spēkā esošu būvprakses sertifikātu siltumapgādes un ventilācijas būvuzraudzības jomā;

· Ēku uzraudzības speciālists ar augstāko inženiertehnisko izglītību un spēkā esošu būvprakses sertifikātu ēku būvuzraudzības jomā.

Pretendents var piedāvāt vienu ekspertu uz vairākām pozīcijām, ja tam ir atbilstoša kvalifikācija augstāk minētajām sertifikācijas jomām.
3. Iesniedzamie dokumenti: 
1) Piedāvātā speciālista sertifikāta, izglītības dokumentu kopijas un CV;
2) Finanšu piedāvājums;
3) Kompetentu institūciju izziņas (izdotas ne agrāk kā trīs mēnešus pirms iesniegšanas dienas), kas apliecina, ka Pretendentiem un personām, uz kuru iespējām Pretendenti balstās: 

3.1. nav pasludināts maksātnespējas process un tie neatrodas likvidācijas stadijā;
3.2. Latvijā un ārvalstī (ja tie ir reģistrēti ārvalstī vai ārvalstī ir to pastāvīgā dzīvesvieta) nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;
3.3. tie ar tādu kompetentās institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīti par vainīgiem darba tiesību būtiskā pārkāpumā. 

Būvuzraudzības līguma projektu skatīt Pielikumā Nr.2.
Darbu izpildes termiņš: līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.
Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 30 (trīsdesmit) dienas.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 2012. gada 2. augusts.
Pielikums Nr.1
Finanšu piedāvājuma forma

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

______________________________ iepazinušies ar A/S „Simone” uzaicinājumu slēgt līgumu „Būvuzraudzības pakalpojumi objektā „Katlu māju darbības optimizācija un energoefektivitātes paaugstināšana Alūksnē” (projekta Nr. PCS/3.5.2.1.0/10/02/021) saskaņā ar tehnisko specifikāciju un uzaicinājuma prasībām, apņemamies, ka pakalpojuma kopējā cena ir:

LVL ______________________________ LVL (summa vārdiem) bez PVN.
Piedāvājums ir spēkā līdz ___________________.
Ar šo mēs apstiprinām, ka šis piedāvājums atbilst tiem noteikumiem, kādus prasa tehniskās specifikācijas un piekrītam uzaicinājuma nosacījumiem.

  (amats)



(paraksts)


(paraksta atšifrējums)   
Z.V.

Pielikums Nr.2
Līguma projekts

Būvuzraudzības līgums Nr. _____
Par projektu „Katlu māju darbības optimizācija un energoefektivitātes paaugstināšana Alūksnē”
 Projekta Nr. PCS/3.5.2.1.0/10/02/021
201__. gada __.______________


A/S „Simone” (juridiskā adrese: Parka iela 2c, Alūksne, Alūksnes novads, Reģ. Nr. LV43203003117), (turpmāk-Pasūtītājs), kuru pārstāv valdes loceklis Jānis Bukāns, no vienas puses, un 
___________ (juridiskā adrese: _________, Reģ.Nr. _________), (turpmāk–Izpildītājs), kuru uz ģenerālpilnvaras pamata pārstāv _________________ no otras puses, abi kopā turpmāk Puses, noslēdz šādu līgumu:

2. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS apņemas veikt Inženiera pienākumus un būvuzraudzību objektā „Katlu māju darbības optimizācija un energoefektivitātes paaugstināšana Alūksnē”, projekta Nr. PCS/3.5.2.1.0/10/02/21 ietvaros (turpmāk–Būvuzraudzība), saskaņā ar Starptautiskās Inženierkonsultantu Federācijas „Būvniecības darbu līguma noteikumi būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic pasūtītājs” līguma nosacījumiem, LĪGUMA noteikumiem, Latvijas Republikas Ministru kabineta 10.02.2004. noteikumos Nr.75 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 303-03 „Būvuzraudzības noteikumi”” un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Šajā punktā noteiktos būvdarbus PASŪTĪTĀJA uzdevumā.
1.2. PASŪTĪTĀJA pilnvarotā persona līguma izpildē – Jānis Bukāns.
1.3. IZPILDĪTĀJA pilnvarotā persona līguma izpildē – vārds, uzvārds.

3. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS
3.1. LĪGUMS stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir Pusēm saistošs līdz  LĪGUMĀ PUSĒM noteikto saistību pilnīgai izpildei.

3.2. IZPILDĪTĀJS darbu, kas norādīts LĪGUMA 1.1.apakšpunktā, sāk veikt LĪGUMĀ spēkā stāšanās dienā un Būvuzraudzību veic līdz būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdim.

3.3.  Būvuzraudzības darbu veikšanas termiņš Būvobjektā tiek noteikts visā būvdarbu periodā līdz būvdarbu beigām.

4. LĪGUMA SUMMA UN MAKSĀŠANAS KĀRTĪBA
4.1. LĪGUMA summa par LĪGUMĀ noteiktās Būvuzraudzības izpildi, ieskaitot nodokļus, nodevas un citus ar līguma izpildi saistītos izdevumus, tiek noteikta ______ LVL (_____ lati, __ santīmi) apmērā.
4.2. Līguma summa var mainīties tikai gadījumā, ja tiek mainīts pievienotās vērtības nodoklis (PVN) saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto likmi.
4.3. Maksājumi Līguma ietvaros veicami šādā kārtībā:
	Maksājums
	Maksājuma apmērs 
(% no Līguma summas)
	Summa bez PVN 
(LVL)
	PVN

21%
(LVL)
	Kopā 
(LVL)

	Avansa maksājums
	20
	
	
	

	Starp-maksājumi
	70
	
	
	

	Noslēguma maksājums
	10
	
	
	


4.4. Līguma maksājumi IZPILDĪTĀJAM tiek samaksāti ar pārskaitījumu 5 (piecu) darba dienu laikā IZPILDĪTĀJA norādītajā kontā, pēc IZPILDĪTĀJA rēķina saņemšanas.
4.5. Starpmaksājumi tiek veikti reizi mēnesī pēc IZPILDĪTĀJA rēķina un nodošanas – pieņemšanas akta saņemšanas.
4.6.  Noslēguma maksājums tiek samaksāts pēc tam, kad būvuzņēmējs ir izpildījis visus būvdarbus un PASŪTĪTĀJS saņēmis un akceptējis sekojošus dokumentus:
4.6.1. IZPILDĪTĀJA akceptētu darbu izpildes aktu, kuru iesniedz Galvenais būvuzņēmējs;
4.6.2. Būvuzraudzības darbu nodošanas-pieņemšanas aktu, kuru sagatavo un iesniedz PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJS;
4.7. PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darba dienu laikā pēc šajā punktā noteiktā Akta saņemšanas paraksta to, vai arī rakstiski iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt DARBUS.
5. IZPILDĪTĀJA PIENĀKUMI, TIESĪBAS UN ATBILDĪBA
5.1.     IZPILDĪTĀJS Būvuzraudzības veikšanai piesaista tikai savā piedāvājumā Iepirkumam norādītos sertificētos speciālistus, to maiņu IZPILDĪTĀJS drīkst veikt tikai ar PASŪTĪTĀJA rakstisku atļauju.

5.2.    IZPILDĪTĀJAM nekavējoties ir jānomaina ikviens Būvuzraudzības izpildē iesaistīts sertificēts speciālists, ja to rakstiski pieprasa PASŪTĪTĀJS un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:

5.2.1. atkārtotu paviršu savu pienākumu pildīšanu;

5.2.2. nekompetenci vai nolaidību;

5.2.3. LĪGUMĀ noteikto saistību vai pienākumu nepildīšanu;

5.2.4. atkārtotu tādu darbību veikšanu, kas kaitē darba drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai.

5.3.  IZPILDĪTĀJAM ir pienākums iesniegt PASŪTĪTĀJAM vienu būvuzrauga saistību raksta eksemplāru 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas.

5.4.  IZPILDĪTĀJA pienākums ir uzraudzīt objekta būvniecības atbilstību Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kā arī atbilstoši būvuzrauga saistību rakstam;

5.5.  IZPILDĪTĀJAM ir pienākums piedalīties PASŪTĪTĀJA vai būvuzņēmēja rīkotajās ar objekta būvniecību saistītajās sanāksmēs, pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma organizēt un vadīt šādas sanāksmes, saskaņot un parakstīt sanāksmju protokolus.

5.6.   IZPILDĪTĀJAM ir pienākums nekavējoties rakstiski informēt PASŪTĪTĀJU par visiem apstākļiem, kas ietekmē DARBU izpildi (kvalitāti, noteikto darbu izpildes termiņu neievērošanu atbilstoši būvuzņēmēja precizētajam darbu izpildes un naudas plūsmas grafikam u.c.), ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no projekta dokumentācijas vai noslēgtā būvniecības līguma vai ja netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu vai Latvijas Republikā spēkā esošu normatīvo aktu prasības darba aizsardzības jomā.

5.7.  IZPILDĪTĀJAM ir pienākums aizstāvēt PASŪTĪTĀJA intereses attiecībās ar objekta būvniecības projekta izpildes dalībniekiem. IZPILDĪTĀJS bez iepriekšējas rakstiskas PASŪTĪTĀJA piekrišanas nedrīkst pieņemt lēmumus, kuri ir saistīti ar noteikto būvdarbu apjomu palielināšanu vai grozīšanu, vai ar būvniecības izmaksu palielināšanu.

5.8.  IZPILDĪTĀJAM ir pienākums 3(trīs) darba dienu laikā no Galvenā būvuzņēmēja ikmēneša darbu izpildes akta saņemšanas brīža to izskatīt un apstiprināt pilnībā vai daļēji, norādot nekvalitatīvi veiktos darbus, vai neapstiprināt aktu.

5.9.  IZPILDĪTĀJAM ir pienākums LĪGUMA izpildes termiņa beigās nodot PASŪTĪTĀJAM visu ar objektu saistīto dokumentāciju. 

5.10. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums ievērot konfidencialitāti attiecībā uz PASŪTĪTĀJA vai Galvenā būvuzņēmēja iesniegto informāciju un dokumentāciju. PASŪTĪTĀJS šo informāciju un dokumentāciju ir tiesīgs izmantot tikai šajā LĪGUMĀ noteikto DARBU veikšanai. IZPILDĪTĀJS apņemas šo informāciju un dokumentāciju neizpaust trešajām personām, kuras nav saistītas ar objekta būvdarbu veikšanu vai būvuzraudzību.

5.11. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums nodrošināt, ka būvuzraudzības izpildē iesaistītā darbinieka kvalifikāciju apliecinošs dokuments (sertifikāts) ir derīgs visu LĪGUMA darbības laiku. 

5.12. IZPILDĪTĀJS veic arī citus pienākumus, kādus būvuzraugam nosaka Latvijas Republikā spēkā esoši normatīvie akti.

5.13. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības saņemt samaksu par padarītajiem DARBIEM LĪGUMA 3.1. un 3.3.apakšpunktā noteiktā kārtībā.

5.14. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par PASŪTĪTĀJAM, trešajām personām vai apkārtējai videi nodarīto zaudējumu, kas radies IZPILDĪTĀJA vainas dēļ, vai viņa prettiesiskas darbības rezultātā DARBU izpildes laikā.

5.15. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par informācijas slēpšanu vai nesniegšanu, vai par nepatiesas informācijas sniegšanu PASŪTĪTĀJAM un par tā rezultātā radītajiem zaudējumiem.

5.16. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības pieprasīt no PASŪTĪTĀJA un Galvenā būvuzņēmēja jebkurus būvprojekta dokumentus (arī detalizētos rasējumus, ja tādi ir izstrādāti), lai rastu precīzu pārskatu par būvdarbu gaitu;

5.17. Saskaņojot ar PASŪTĪTĀJU, IZPILDĪTĀJAM ir tiesības pieprasīt uzbūvēto konstrukciju un segto darbu atsegšanu, ja rodas šaubas par kāda darba izpildes kvalitāti un atbilstību būvprojektam;

5.18. ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta vai netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvos vai darba drošību regulējošos normatīvajos aktos noteiktās prasības, saskaņojot ar PASŪTĪTĀJU, IZPILDĪTĀJAM ir tiesības pārtraukt būvdarbus uz laiku, kamēr tiek novērsti konstatētie trūkumi, vai iesniegt attiecīgi PASŪTĪTĀJAM, būvvaldei, Valsts būvinspekcijai, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vai Valsts darba inspekcijai motivētu rakstisku pieprasījumu apturēt būvdarbus;

5.19. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības ierosināt atbildīgā būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāta anulēšanu, ja būvdarbos atkārtoti tiek pieļautas profesionālas kļūdas vai normatīvo aktu pārkāpumi;

5.20. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības lauzt LĪGUMU vai atteikties no tajā noteikto pienākumu pildīšanas un rakstiski par to informēt Jelgavas novada pašvaldības būvvaldi, ja PASŪTĪTĀJS pieprasa veikt darbības, kas ir pretrunā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

5.21. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par:

5.21.1. būvdarbu norises uzraudzību kopumā atbilstoši būvnormatīvā LBN 303-03 noteiktajam un noslēgtajam būvuzraudzības līgumam.

5.21.2. to, lai būvdarbos tiktu izmantoti kvalitatīvi projekta dokumentācijai un tehniskajai specifikācijai atbilstoši būvizstrādājumi;

5.21.3. neplānotiem Būvdarbu pārtraukumiem, ja tie radušies Izpildītāja vainas dēļ;

5.21.4. PASŪTĪTĀJAM vai Galvenajam būvuzņēmējam nodarītajiem visiem un jebkādiem zaudējumiem, kas radušies IZPILDĪTĀJA vainas dēļ, veicot šajā līgumā noteikto Būvuzraudzību, un kurus IZPILDĪTĀJS apmaksā no saviem līdzekļiem.

5.21.5. Ja IZPILDĪTĀJS ir parakstījis būvkonstrukciju vai segto darbu pieņemšanas aktu un ir notikusi konstrukcijas vai būves daļas deformācija vai sabrukšana, IZPILDĪTĀJA un citu būvniecības dalībnieku atbildības pakāpi par notikušo nosaka normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

6. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
6.1.     PASŪTĪTĀJAM ir pienākums samaksāt IZPILDĪTĀJAM Līguma 4.1. punktā noteikto summu saskaņā ar LĪGUMĀ noteikto samaksas kārtību.

6.2.     Pirms LĪGUMA 1.1 punktā noteikto Būvuzraudzības darbu izpildes uzsākšanas iepazīstināt IZPILDĪTĀJU ar veicamo darbu un tā veikšanas apstākļiem, kā arī dokumentāciju, kas attiecināma uz Būvuzraudzības darbu veikšanu.

6.3. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs pie izpildīto DARBU pieņemšanas pēc saviem ieskatiem veikt izpildīto saistību pārbaudi, lai pārliecinātos par atbilstību tehniskajam projektam, ja nepieciešams, pieaicinot sertificētus ekspertus vai citus sertificētus speciālistus. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs nepieņemt izpildītos DARBUS, ja tie ir izpildīti nekvalitatīvi vai nepilnīgi, ja tie neatbilst LĪGUMAM vai ja iztrūkst kāds no nepieciešamajiem dokumentiem. Šādā gadījumā PASŪTĪTĀJS nekavējoties paziņo IZPILDĪTĀJAM par atteikumu pieņemt DARBUS.

6.4. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no LĪGUMA, ja viņš konstatē, ka IZPILDĪTĀJS veic DARBUS neatbilstoši LĪGUMA nosacījumiem. PASŪTĪTĀJS neatlīdzina IZPILDĪTĀJAM tādējādi radušos zaudējumus.

6.5. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības saņemt no IZPILDĪTĀJA zaudējumu atlīdzību, kuri PASŪTĪTĀJAM radušies IZPILDĪTĀJA vainas, nolaidības vai bezdarbības rezultātā, pildot LĪGUMĀ noteikto Būvuzraudzību.

6.6. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības lauzt LĪGUMU, ja IZPILDĪTĀJS nepilda vai nepienācīgi pilda LĪGUMA nosacījumus.

6.7. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji aprēķināt un ieturēt no IZPILDĪTĀJA iesniegtā rēķina par paveiktajiem darbiem LĪGUMA 8.punktā norādītos līgumsodus.

7. LĪGUMA LAUŠANA
7.1. LĪGUMS var tikt lauzts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

7.2. Gadījumā, ja LĪGUMS tiek lauzts kādas PUSES vainas dēļ, kas izpaudusies kā LĪGUMA saistību nepildīšana vai nepienācīga pildīšana vai zaudējumu nodarīšana otrai PUSEI, tad PUSEI, kura vainojama LĪGUMA laušanā , ir jāatlīdzina otrai PUSEI zaudējumi, kas tai rodas saistībā ar LĪGUMA laušanu (izņemot gadījumus, kurus attiecīgā PUSE nevar ne paredzēt , ne novērst, ne ietekmēt un par kuru rašanos tā neatbild) .

7.3.  Abpusēji rakstiski vienojoties, PUSES ir tiesīgas lauzt LĪGUMU pirms termiņa.

7.4.  PUSES tiek atbrīvotas no atbildības par savu saistību neizpildi, ja neizpildes cēlonis ir otras PUSES vaina, nepārvarama vara vai ārkārtēji apstākļi.

8. LĪGUMSODS
8.1.  Ja PASŪTĪTĀJS konstatē objekta būvniecības kvalitātes neatbilstības projekta dokumentācijai, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pieprasīt no IZPILDĪTĀJA līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa procenta) apmērā no 4.1. punktā noteiktās LĪGUMA summas (t.sk. PVN) par katru nokavēto dienu, līdz tiek novērstas kvalitātes neatbilstības, bet ne vairāk kā 10% no 4.1. punktā noteiktās LĪGUMA summas.

8.2.  Ja IZPILDĪTĀJS kavē LĪGUMĀ noteikto ikmēneša darbu izpildes aktu izskatīšanu, apstiprināšanu un iesniegšanu PASŪTĪTĀJAM, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pieprasīt no IZPILDĪTĀJA līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa procenta) apmērā no attiecīgajā aktā uzrādīto kalendārajā mēnesī izpildīto darbu summas par katru nokavēto dienu.

8.3.  Ja PASŪTĪTĀJS kavē samaksu par veiktajiem DARBIEM, IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs pieprasīt no PASŪTĪTĀJA līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa procenta) apmērā no attiecīgā rēķina summas (t.sk. PVN) par katru samaksas kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no nenomaksātās summas apjoma.

8.4.  Līgumsoda samaksa neatbrīvo IZPILDĪTĀJU un PASŪTĪTĀJU no saistību izpildes.

9. Strīdu izskatīšana
9.1. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no LĪGUMA, kas skar tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks risināta sarunu ceļā, PUSĒM savstarpēji vienojoties, bet ja PUSES nevar vienoties – strīdīgais jautājums nododams izskatīšanai tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
10. Noslēguma noteikumi
10.1. Visi LĪGUMA grozījumi, kā arī citas Pušu vienošanās, kas saistītas ar LĪGUMA izpildi un darbību, noformējamas rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tās parakstījušas abas PUSES. Visi LĪGUMA grozījumi ir LĪGUMA neatņemamas sastāvdaļas;

10.2. LĪGUMS, tiesības un pienākumi, kas izriet no tā, ir saistoši PUSĒM un to attiecīgiem tiesību un saistību pārņēmējiem, pilnvarniekiem.

10.3. PUŠU pārstāvji:

10.3.1. PASŪTĪTĀJA pārstāvis: Jānis Bukāns , tel.Nr.29299442, kurš ir atbildīgs par LĪGUMA administrēšanu PASŪTĪTĀJA vārdā; 

10.3.2. IZPILDĪTĀJA pārstāvis: _____, tel.Nr.________, kurš ir atbildīgs par LĪGUMA administrēšanu IZPILDĪTĀJA vārdā.

10.4.   PUŠU pārstāvji ir atbildīgi par LĪGUMA izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par ikmēneša Būvuzraudzības darbu nodošanas-pieņemšanas akta noformēšanu un iesniegšanu, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai.

10.5.   LĪGUMS ir izstrādāts un parakstīts divos eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs paliek IZPILDĪTĀJAM, bet otrs PASŪTĪTĀJAM.
PUŠU juridiskās adreses un rekvizīti:

	PASŪTĪTĀJS:
	IZPILDĪTĀJS:

	A/S „Simone”
Reģ.Nr. 43203003117
Parka iela 2c, Alūksne, 

Alūksnes novads, LV-4301

Banka: AS SEB Banka

Konta Nr.: LV48UNLA0050019215687
	_____
Reģ.Nr.______
Adrese
Banka: _____
Konta Nr.: ____


Valdes loceklis



.......
Jānis Bukāns

........
__________________________

__________________________
