LĪGUMS Nr. ANP/1-45.1/15/134

par papildus darbu veikšanu Dārza ielā Alūksnē

Alūksnē, 2015.gada 14. aprīlī

Alūksnes novada pašvaldība, reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistrā ar kodu 90000018622, juridiskā adrese: Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301 (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), kuras vārdā, saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības nolikuma 20^1.punktu rīkojas tās izpilddirektora pienākumu izpildītāja Arita PRIŽAVOITE, un

PS „MATTHAI LATVIJA UN VELTEN" reģistrēta 29.04.2014. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr. 40103784411, atrodas Vienības gatvē 109, Rīgā, LV-1058, turpmāk tekstā – Izpildītājs, kuras vārdā saskaņā ar Uzņēmumu reģistrā reģistrēto prokūru rīkojas tās prokūrists Jovits GURČUS,

abi kopā – Puses, un katrs atsevišķi – Puse,

pamatojoties uz Alūksnes novada pašvaldības rīkoto un atbilstoši Publisko iepirkumu likuma $8.^2$ panta noteiktajā kārtībā organizēto iepirkumu „Dārza ielas papildus darbi iepirkuma „Uzņēmējdarbībai nozīmīgu ielu rekonstrukcija Alūksnes pilsētā, 2.kārta" ietvaros", iepirkuma identifikācijas Nr.ANP2015/06 (turpmāk tekstā – Iepirkums), un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, noslēdz līgumu (turpmāk tekstā – Līgums).

Darbi objektā tiek veikti saistībā ar Eiropas reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.6.prioritātes „Policentriska attīstība" 3.6.2. pasākuma „Komplekss atbalsts novadu pašvaldību izaugsmes sekmēšanai" 3.6.2.1. aktivitātes „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai" projektu „Uzņēmējdarbībai nozīmīgu ielu un Brūža ēkas rekonstrukcija Alūksnes pilsētā".

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas veikt papildus atsevišķus būvdarbus (turpmāk tekstā – Darbi) saskaņā ar akceptētā tehniskā projekta „Dārza ielas rekonstrukcija" (projekts Nr. 08_12) izmaiņu rasējumiem, ierakstiem autoruzraudzības žurnālā un darbu apjomu sarakstiem, kas noteikti, pamatojoties uz būvniecības dalībnieku parakstītajiem aktiem.

1.2. Darbus šajā objektā, saskaņā ar akceptētiem tehniskiem projektiem „Vidus un Tirgotāju ielas rekonstrukcija" (būvatļauja Nr.58) un „Dārza ielas rekonstrukcija" (būvatļauja Nr.59) ERAF projekta Nr.3DP/3.6.2.1.0/14/IPIA/VRAA/003 „Uzņēmējdarbībai nozīmīgu ielu un Brūža ēkas rekonstrukcija Alūksnes pilsētā" ietvaros un būvdarbu līgumu Nr.ANP/1-45.1/221 veic pilnsabiedrība „MATTHAI LATVIJA UN VELTEN".

1.3. Ja rodas nepieciešamība veikt tādus darbus, kurus sevī neietver šajā Līgumā noteiktie Darbi, Pasūtītājs rīkojas atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

2. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

2.1. Puses apliecina savu nolūku un gatavību pielikt maksimālas pūles, lai pienācīgi izpildītu līgumsaistības.

2.2. Puses apstiprina, ka tās rūpīgi iepazinušās ar Līgumu un tā pielikumiem, un ka visi noteikumi ir tām saprotami un pieņemami.

3. IZPILDĪTĀJA APLIECINĀJUMI

3.1. Izpildītājs apliecina, ka Līguma izpildes termiņš un summa ir pilnīgi pietiekami, lai izpildītu Pasūtītāja prasības, un lai izpildītu Darbus un nodotu tos Pasūtītājam saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem.

3.2. Izpildītājs apliecina, ka ir izpētījis apstākļus, kas varētu ietekmēt Darbu izpildi un samaksas noteikšanu par Darbu izpildi, tajā skaitā laika apstākļus, iespējas piegādāt materiālus, transporta iespējas, Objekta vietas atrašanos, tehnisko stāvokli, pazemes komunikāciju atrašanos, hidroloģisko un ģeoloģisko grunts stāvokli Objekta vietā, tiesību normas, darbaspēka izmantošanas nosacījumus, iespējas izmantot elektroenerģiju, ūdeni un citus pakalpojumus, un ir ņēmis vērā visus minētos apstākļus, nosakot Līgumā minēto samaksu par Darbu izpildi – Līguma summu, tāpēc Līguma summu un Darba izpildes termiņus nevar ietekmēt iepriekš minētie Darbu izpildes apstākļi.

3.3. Izpildītājs apliecina, ka tam ir nepieciešamās speciālās atļaujas un sertifikāti Līgumā noteikto Darbu veikšanai.

3.4. Izpildītājs apliecina, ka ir iepazinies ar citu būvdarbu norisi Objektā un ka šī Līguma izpilde nekādā veidā nekavēs to izpildes grafiku.

3.5. Izpildītājs apliecina, ka Darbus nodos tikai tādiem apakšuzņēmējiem, kuri ir saņēmuši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās atļaujas un sertifikātus uzticēto Darbu veikšanai un kuri uzskaitīti iesniegtajā piedāvājumā.

4. LĪGUMA TERMIŅŠ

4.1. Līgums stājas spēkā dienā, kad to ir parakstījusi pēdējā no Pusēm.

4.2. Izpildītājs apņemas pilnībā paveikt Darbus līdz 2015.gada 19.jūnijam. Darbi ietver sevī:

4.2.1. Būvdarbu veikšanu un to pabeigšanu, paziņojuma par darbu pabeigšanu un izpilddokumentācijas nodošanu pasūtītājam līdz 2015.gada 22.maijam;

4.2.2. veiktā darba uzturēšanu un saglabāšanu līdz akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas brīdim.

4.3. Papildus būvdarbu izpildes galīgā pieņemšana notiek pēc akta par Dārza ielas Alūksnē, būves pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas, Pasūtītājam un Izpildītājam parakstot nodošanas – pieņemšanas aktu.

4.4. Līguma attiecības atzīstamas par pabeigtām tikai pēc tam, kad Puses ir izpildījušas savstarpējās saistības un norēķinus, kas izriet no šī Līguma noteikumiem.

5. DARBA VEIKŠANA

5.1. Ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam rīkojumu par atbildīgā būvdarbu vadītāja nozīmēšanu un atbildīgā būvdarbu vadītāja saistību rakstu un civiltiesiskās apdrošināšanas polisi.

5.2. Visiem materiāliem, izņemot darbu apjomos norādītajiem atgūtajiem materiāliem, kas tiks pielietoti Darbu izpildē, jābūt jauniem, nelietotiem, kā arī jāatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

5.3. Pasūtītājs ir tiesīgs pārbaudīt Darbu apjomu izpildi, kvalitāti (tajā skaitā izmantoto materiālu) un finanšu izlietošanu. Šādas pārbaudes nemazina Līgumā paredzēto Izpildītāja atbildību.

5.4. Ja materiālu vai Darbu kvalitātes pārbaudes laikā tiek atklāts defekts vai neatbilstība, tad Izpildītājs Pasūtītāja noteiktajā termiņā, uz sava rēķina un ar saviem materiāliem novērš defektu. Defektu novēršana nevar būt par pamatu Līguma 4.2.punktā minētā Darbu izpildes termiņa pagarināšanai.

5.5. Informācija par apakšuzņēmējiem – netiek pieaicināti.

6. DARBI OBJEKTĀ

6.1. Izpildītājam ir jāsaņem no attiecīgajām valsts un pašvaldību iestādēm Darba veikšanai nepieciešamās atļaujas, ja tas ir nepieciešams.
6.2. Visu pasākumu veikšana Līguma izpildes nodrošināšanai gruntsgabalu robežās ir Izpildītāja pienākums.
6.3. Izpildītājs komunikāciju lietošanu apmaksā patstāvīgi saskaņā ar skaitītāju rādītājiem un saņemtiem rēķiniem.
6.4. Izpildītājam ir pašam jāpieprasa pieslēgt viņam nepieciešamās komunikācijas un jāpārņem ar to saistītās izmaksas.
6.5. Līguma izpildes laikā Izpildītājam jāuzņemas visi normatīvajos aktos, valsts un pašvaldības institūciju priekšrakstos paredzētie Darba drošības pasākumi Objektā, tajā skaitā, laikā, kad Darbi klimatisko vai citu apstākļu dēļ netiek veikti.
6.6. Izpildītājam pašam vai, izmantojot citu personu pakalpojumus, jāveic visi viņam pakļautie pasākumi, lai Objektā nodrošinātu iekārtu un materiālu saglabāšanu, kā arī ugunsdrošības u.c. drošības prasības.
6.7. Izpildītājam nepieciešams uzraudzīt un apsargāt celtniecības namiņus, darba iekārtas, darba drēbes u.c., iekārtojuma vērtības, piegādes un izpildīšanas darbus, arī laikā, kad Darbi netiek veikti. Nosacījums ir spēkā arī tad, ja Izpildītājs ir nolīdzis īpašu apsardzes dienestu.
6.8. Izpildītājam nepieciešams novērst būvniecības ietekmi uz būvdarbiem blakus esošām ēkām, to iedzīvotājiem un apmeklētājiem, kā arī satiksmes dalībniekiem. Veicot Darbus, trokšņu, putekļu, netīrumu utt. izplatība ir pēc iespējas jāsamazina, izmantojot piemērotas ierīces, aizsargvairogus, nosegmateriālus, kā arī veicot satiksmes ierobežošanu.
6.9. Ja, veicot zemes darbus, tiek atrasta cilvēka veselībai un dzīvībai bīstamas lietas vai vielas, Izpildītājam nekavējoties jāveic attiecīgie drošības pasākumi, piemēram, to atrašanās vietas norobežošana, darbu pārtraukšana, evakuācija. Par attiecīgo pasākumu veikšanu atbild Izpildītājs. Izmaksas par bīstamības likvidēšanu sedz Pasūtītājs.
6.10. Izpildītājam ir nekavējoties jāinformē Pasūtītājs par jebkuru nelaimes gadījumu Objektā vai ar to saistītā vietā, kur Izpildītājs veic Darbus.
6.11. Jebkura materiāla (kravas) pārvietošana Izpildītājam jāveic ar piemērotiem transporta līdzekļiem, kas nodrošina kravas neizbārstīšanos.
6.12. Izpildītājam jāseko, lai viņa transports ārpus Darbu zonas atbilstu visiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un slodžu ierobežojumiem. Izpildītājam nekavējoties jānotīra visi nobirumi, kas radušies uz ielām, Objektā vai ārpus tā.
6.13. Izpildītājs atbild par visiem zaudējumiem, kas radušies Izpildītājam, Pasūtītājam un jebkurām trešajām personām šo pasākumu neizpildīšanas gadījumā un darba drošības tehniskas neievērošanas gadījumā.
6.14. Izpildītājam Objekts pastāvīgi jāatbrīvo no sadzīves un ražošanas atkritumiem. Izpildītāja rīcībā nodotie darba laukumi un piebraucamie ceļi, pabeidzot Darbus, ir jāsakārto projektēšanas dokumentācijā noteiktā, vai, ja tāds nav noteikts – ne sliktākā stāvoklī, kāds bija pirms Darba uzsākšanas. Koki, zālāji un pārējie augi Objekta rajonā jāsargā no bojājumiem.
6.15. Visas izmaksas par telpām, kas izīrētas uz laiku, un svešu zemesgabalu izmantošanas atļaujām, satiksmes regulēšanu u.c. pasākumiem, jāsedz Izpildītājam, ja tas būs nepieciešams.
6.16. Nododot Darbus Pasūtītājam ar būvdarbu nodošanas aktu Izpildītājam ir jānodrošina, ka Objekts un tam pieguļošā teritorija ir pilnībā attīrīta no būvniecības procesā un tā nodrošināšanā radītiem sadzīves un ražošanas atkritumiem.

7. DARBA NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA

7.1. Pēc Darba pilnīgas pabeigšanas Izpildītājs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam, iesniedzot tā kancelejā (306.kabinetā Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā) tehniskās specifikācijas 8.punktā noteiktos dokumentus.
7.2. Pasūtītājs 1 (vienas) darba dienas laikā veic izpildīto Darbu iepriekšēju apskati un, ja tiek konstatēti trūkumi, nosūta Izpildītājam rakstiskus pretenzijas.
7.3. Trūkumu novēršana Izpildītājam jāveic Līguma 4.2.punktā noteiktajā termiņā un nevar tikt uzskatīta par pamatu Līguma termiņa pagarināšanai.
7.4. Līdz akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas brīdim Izpildītājs nodrošina veikto Darbu uzturēšanu un saglabāšanu.
7.5. Darbi par pilnībā izpildītu un pabeigtu uzskatāmi dienā, kad Pasūtītājs parakstījis būvdarbu pieņemšanas – nodošanas aktu.

8. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

8.1. Līgumcena par Darbiem saskaņā ar Iepirkumu ir 8200,31 EUR (astoņi tūkstoši divi simti *euro* un 31 cents), kura tiek aplikta ar PVN 21% likmi 1722,07 EUR (viens tūkstotis septiņi simti divdesmit divi *euro* un 7 centi), kopā 9922,38 EUR (deviņi tūkstoši deviņi simti divdesmit divi *euro* un 38 centi). Par PVN samaksu valsts budžetā ir atbildīgs Pasūtītājs.
8.2. Pasūtītājs veic tikai tādu Darbu apmaksu, kas veikti augstā kvalitātē atbilstoši šī Līguma nosacījumiem, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un ir pieņemts ar Pasūtītāju parakstītu būvdarbu nodošanas aktu.
8.3. Maksājums par izpildītajiem Darbiem tiek veikts 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas un rēķina saņemšanas.
8.4. Maksājumi tiek veikti bezskaidras naudas norēķinu veidā *euro*, par maksājuma dienu uzskatāma pārskaitījuma izdarīšanas diena.
8.5. Attiecīgo būvdarbu pieņemšanas – nodošanas aktu parakstīšana ir tikai pamats norēķinu veikšanai un nekādā gadījumā neatbrīvo Izpildītāju no atbildības novērst vēlāk konstatētos un atklājušos trūkumus un defektus.
8.6. Pasūtītājam ir tiesības neveikt apmaksu par neizpildītiem darbiem vai neizmantotiem materiāliem (apjomu samazinājums), kā arī par izpildītiem Darbiem, ja ar aktu, ko sastādījušas abas Puses vai Darbu kontrolējoša institūcija, vai kompetenta amatpersona, konstatēta Darbu neatbilstoša kvalitāte un būtiska atkāpe no normām, līdz šo trūkumu novēršanai par Izpildītāja līdzekļiem.
8.7. Izmaksu izmaiņas vai termiņa kavējumi, kuri Izpildītājam rodas nepietiekamas informētības, kas nav atkarīga no Pasūtītāja, gadījumā, netiek ņemti vērā.
8.8. Vienīgi Izpildītājs uzņemas visu risku, kurš saistīts ar Līguma izpildi termiņā un ar iespējamo būvmateriālu un darbaspēka cenu sadārdzinājumu Darbu veikšanas gaitā, un tas nekādā veidā nevar ietekmēt Līguma summu, izņemot līgumsoda piemērošanas gadījumu.
8.9. Rēķinam jābūt adresētam Pasūtītājam un tas jāiesniedz Pasūtītāja juridiskajā adresē Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301.
8.10. Ja norēķinam ir nepieciešamas pārbaudes Objektā, tad tās jāveic kopīgi Izpildītājam ar Pasūtītāju. Pasūtītāja piedalīšanās veikto Darbu apjoma noskaidrošanā Objektā nav uzskatāma par Darbu apjomu atzīšanu.

9. APDROŠINĀŠANA

9.1. Pasūtītājs neveic Darbu (būvniecības) apdrošināšanu.
9.2. Izpildītājam, pirms Līgumā noteikto Darbu uzsākšanas par saviem līdzekļiem jāveic savas un atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana un apdrošināšana pret ar Līguma izpildi saistītiem materiāliem zaudējumiem un bojājumiem līdz Līgumā noteiktā Darbu izpildes beigām, lai nodrošinātu zaudējumu

atlīdzību, kādi var rasties Pasūtītājam vai trešajām personām Izpildītāja darbības vai bezdarbības vai to seku rezultātā Darbu izpildes laikā. Apdrošināšanā jāiekļauj arī visi apakšuzņēmēji.

9.3. Būvniecības visu risku materiālā apdrošināšana Izpildītājam jāveic par saviem līdzekļiem. Apdrošināšanas gadījumā atlīdzību jāsaņem Pasūtītājam.

9.4. Jebkurus zaudējumus, kuri pārsniedz apdrošinātāja atlīdzinātos, sedz Izpildītājs.

10. GARANTIJAS

10.1. Izpildītājs garantē veikto Darbu un materiālu kvalitāti 60 (sešdesmit) mēnešu laikā pēc būvdarbu pieņemšanas – nodošanas aktu parakstīšanas.

10.2. Ja garantijas laikā tiek konstatēti defekti, kas radušies Izpildītāja nekvalitatīvo Darbu rezultātā vai izmantojot nekvalitatīvus materiālus un izejvielas, kā arī pieļauto kļūdu rezultātā, tad Izpildītājam bez maksas tie jānovērš, tajā skaitā arī jāsedz zaudējumi, kas Pasūtītājam radušies saistībā ar citu Objekta nepieciešamo sastāvdaļu atjaunošanu (piemēram, segums).

10.3. Garantijas termiņā konstatēto defektu novēršanas laiki tiek noteikti Pusēm vienojoties, taču ne ilgāk par 14 dienām no defektu akta parakstīšanas dienas.

10.4. Ja Puses nevar vienoties par defektu esamību, Izpildītājs atsakās parakstīt defektu aktu vai nav sastopams, tad tiek pieaicināts neatkarīgs eksperts. Eksperta pakalpojumus apmaksā tā Puse, kurai eksperta lēmums bijis nelabvēlīgs.

10.5. Ja Izpildītājs garantijas termiņā atsakās novērst konstatētos trūkumus un defektus vai nenovērš tos noteiktā laikā, Pasūtītājam ir tiesības šo darbu veikšanu uzdot trešajai personai. Izpildītājs sedz Pasūtītājam visus zaudējumus un darbu izmaksas, kas radušās no savlaicīgas garantijas šo darbu neizpildes.

11. PUŠU ATBILDĪBA

11.1. Ja Izpildītājs ir pārsniedzis Līguma 4.2. vai 4.2.1.punktos noteiktos izpildes termiņus, Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no Līgumcenas par katru nokavētu darba dienu, taču ne vairāk kā 10% no līgumcenas. Tālākie norēķini starp Izpildītāju un Pasūtītāju tiek veikti pēc līgumsoda nomaksas.

11.2. Ja Pasūtītājs ir pieļāvis šajā līgumā paredzēto maksājumu saistību kavējumu, Izpildītājam, iesniedzot rēķinu, ir tiesības pieprasīt līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no laikā nesamaksātās naudas summas par katru nokavētu darba dienu, taču ne vairāk kā 10% no nenomaksātās summas.

11.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma turpmākas pildīšanas.

11.4. Izpildītājam aprēķināto līgumsodu Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt kā ieskaitu bezstrīdus kārtībā pie Izpildītāja izrakstītā rēķina apmaksas.

11.5. Turpmākie norēķini starp Izpildītāju un Pasūtītāju tiek veikti pēc līgumsoda nomaksas.

11.6. Ja Darbu izpildes laikā Izpildītāja vainas vai neuzmanības dēļ tiek nodarīti materiāli zaudējumi Pasūtītājam, tad Izpildītājs samaksā šos zaudējumus 5 (piecu) darba dienu laikā, savstarpēju norēķinu veidā, pēc Pasūtītāja rēķina saņemšanas. Strīdus gadījumā tiek pieaicināts neatkarīgs eksperts, kura pakalpojumus apmaksā vainīgā Puse.

11.7. Pasūtītājs nav atbildīgs par trešo personu nodarītiem zaudējumiem Izpildītājam. Izpildītāja prasības pret zaudējuma radītāju netiek ierobežotas.

11.8. Izpildītājs Līguma izpildes gaitā un Līguma noteiktā garantijas laikā atbild par savu piesaistīto apakšuzņēmēju veiktiem Darbiem, kā arī par viņu pieļautām kļūdām. Izpildītājs ir atbildīgs pret Pasūtītāju un trešajām personām par visiem zaudējumiem, kuri radušies Izpildītāja nodarbināto apakšuzņēmēju saistību izpildes ietvaros.

11.9. Izpildītājs ir atbildīgs un sedz visus zaudējumus Pasūtītājam gadījumā, ja ar kompetentas institūcijas lēmumu tiek apturēta Darbu veikšana sakarā ar Izpildītāja un/vai apakšuzņēmēju pielautiem Līguma un/vai normatīvo aktu pārkāpumiem.

11.10. Par Izpildītāja atkāpšanos no šī Līguma izpildes Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10000,00 EUR (desmit tūkstoši euro un 00 centi).
11.11. Par šī Līguma termiņa neievērošanu Izpildītājs sedz Pasūtītājam zaudējumus, kas saistīti ar citu šajā līgumā neminētu būvdarbu pabeigšanas izpildi Objektā.
11.12. Puses nav atbildīgas par savu saistību pilnīgu vai daļēju neizpildīšanu, ja cēlonis ir nepārvarama vara.

12. LĪGUMA IZBEIGŠANA

12.1. Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu ar Izpildītāju pēc savas iniciatīvas, nemaksājot Izpildītājam līgumsodu, bet paziņojot par Līguma izbeigšanu Izpildītāju rakstiski 1 (vienu) dienu iepriekš un veicot savstarpējos norēķinus par kvalitatīvi izpildīto Darbu daļu, šādos gadījumos:
12.1.1. ja Izpildītājs atkārtoti nav novērsis Pasūtītāja Darbu pārbaudes vai uzraudzības rezultātā atklātos defektus vai iebildumus pēc Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas;
12.1.2. ja Izpildītājs Darbu izpildes gaitā atkārtoti neievēro Līguma noteikumus, izmanto nesertificētus vai nekvalitatīvus materiālus, izstrādājumus un iekārtas vai pieļauj, ka Darbus veic speciālisti bez attiecīgas kvalifikācijas, licences, darba atļaujas, pēc Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas;
12.1.3. ja Izpildītāja saimniecisko darbību ir apturējis Valsts ieņēmumu dienests.
12.2. Ja Pasūtītājs izbeidz Līgumu kādā no 12.1.punkta apakšpunktos minētajiem gadījumiem, Līgums tiek uzskatīts par spēku zaudējušu datumā, kāds norādīts iepriekš nosūtītajā paziņojumā. Šādā līguma izbeigšanas gadījumā Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam visus tiešos un netiešos zaudējumus un maksā līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no līgumcenas 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīga paziņojuma un rēķina saņemšanas.

13. KONFIDENCIALITĀTE

13.1. Puses apņemas aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas neizpaust trešajām personām konfidenciālu informāciju (pilnīgi vai daļēji Līguma vai citu ar tā izpildi saistītu dokumentu saturu, Pušu finansiālo situāciju vai finanšu avotiem, vadības sistēmu vai saimnieciskajām darbībām, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informācija par citas Puses darbību), kas kļuvusi tām pieejama līgumsaistību izpildes gaitā, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētos gadījumus.
13.2. Pusēm ir tiesības sniegt informāciju saviem apakšuzņēmējiem, piegādātājiem, darbiniekiem un pārstāvjiem, ja šī informācija ir nepieciešama Līguma izpildei. Puses apņemas nodrošināt minētās informācijas neizpaušanu no darbinieku, apakšuzņēmēju vai trešo personu puses, kas piedalās Līguma izpildīšanā.
13.3. Puses ir savstarpēji atbildīgas par Līgumā paredzēto konfidencialitātes noteikumu pārkāpšanu.
13.4. Šajā nodaļā minētajiem noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz tiem neattiecas Līguma darbības termiņš.

14. NEPĀRVARAMA VARA

14.1. Puses nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu Puses uzskata nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas traucē Līguma izpildi un kas nav izveidojušies kā Pušu darbības vai bezdarbības tiešas vai netiešas sekas, kurus Puses nav paredzējušas vai nav varējušas

paredzēt, kā arī tie apstākļi, pret kuriem Puses nav varējušas nodrošināties, noslēdzot Līgumu.

14.2. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Pusēm ir pienākums nekavējoties mutiski (telefoniski) informēt Pušu pārstāvjus, kā arī ne vēlāk kā 2 (divu) dienu laikā pēc minēto apstākļu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu Pusēm. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu pienākumu izpildi saskaņā ar Līgumu un izpildes termiņu. Paziņojumā jānorāda termiņš, kad būs iespējams turpināt Līgumā paredzēto pienākumu izpildi.

14.3. Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Pusei, kura pirmā konstatējusi minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt rakstisku paziņojumu Pusēm par minēto apstākļu beigšanos.

15. PĀRSTĀVJI UN KONTAKTINFORMĀCIJA

15.1. Pasūtītāja pārstāvis, kurš ir tiesīgs Pasūtītāja vārdā risināt ar Līguma izpildi saistītus organizatoriskus jautājumus, tostarp pieprasīt un saņemt no Izpildītāja informāciju par Līguma izpildes gaitu, ir Alūksnes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas projektu koordinatore Anda LEJASBLUSA, tālrunis 26531767, e-pasts: anda.lejasblusa@aluksne.lv.

15.2. Izpildītāja pārstāvis ar šo Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz Darbu izpildi un pabeigšanu ir Jovits GURČUS, tālrunis 28811601.

15.3. Puses vienojas, ka katrai Pusei ir tiesības jebkurā laikā mainīt vai atcelt savu Līgumā norādīto pārstāvi. Puses nekavējoties rakstiski informē visas Puses par pārstāvju nomaiņu. Rakstiski paziņoto pārstāvju pilnvaras ir spēkā līdz to atsaukumam.

15.4. Līguma 15.nodaļā minētie (kā arī turpmāk rakstiski norādītie) Pušu pārstāvji ir tiesīgi parakstīt būvdarbu veikšanas dokumentus, kas saistīti ar Līguma izpildi un kuriem saskaņā ar Līgumu nepieciešama Puses piekrišana (paraksts), izņemot savstarpējo norēķinu finanšu dokumentu un būvdarbu nodošanas aktu parakstīšanu.

16. STRĪDI

Puses apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai pārrunu kārtībā atrisinātu visus strīdus, kas radušies saistībā ar Līgumu. Ja vienošanās netiek panākta, visi strīdi tiek atrisināti saskaņā Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem Latvijas Republikas tiesā.

17. PUBLIKĀCIJAS

Izpildītājs drīkst veikt publikācijas par veicamajiem Darbiem tikai ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu.

18. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

18.1. Visi pielikumi Līgumam ir tā neatņemama sastāvdaļa. Pēc Līguma parakstīšanas pievienotie pielikumi stājas spēkā ar to parakstīšanas brīdi.

18.2. Pretrunu gadījumā starp Līguma un/vai tā pielikumu dažādajiem noteikumiem vēlāks noteikums atceļ iepriekš pieņemtu, un speciāls noteikums atceļ vispārēju noteikumu.

18.3. Līgumu var grozīt vienīgi ar Pušu savstarpēju vienošanos. Šādi grozījumi ir jāveic rakstiski. Grozījumi stājās spēkā no to parakstīšanas brīža. Visi grozījumi Līgumā jāparaksta personām, kas attiecīgo grozījumu dokumentu parakstīšanas brīdi ir tiesīgs (saskaņā ar Pušu statūtiem, citiem dokumentiem, likumu un pilnvaru) parakstīt Puses vārdā šādus dokumentus.

18.4. Korespondence, kas saistīta ar Līguma izpildi, ir iesniedzama rakstiski latviešu valodā, nosūtot uz šajā līgumā vai turpmākajos paziņojumos norādīto Puses adresi pa pastu, ar

faksa aparāta starpniecību (ar atbilstoša saņemšanas fakta apstiprinājumu), nosūtot pa elektronisko pastu (ar atbilstošas saņemšanas atskaites saņemšanu) vai nododot personīgi (pret parakstu).

18.5. Termini un virsraksti Līgumā ir domāti vienīgi Līguma satura atspoguļošanai.

18.6. Līguma noteikumi saistībā ar apakšuzņēmēja/apakšuzņēmēju iesaistīšanu tā izpildē piemērojami, ja Izpildītājs ir paredzējis kādu šī Līguma izpildes daļu nodot apakšuzņēmējam/apakšuzņēmējiem.

18.7. Līgums ir sastādīts 2 (divos) eksemplāros uz 8 (astoņām) lapām, ar pielikumiem kopā uz 26 (divdesmit sešām) lapām, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem katrai Pusei tiek izsniegts viens eksemplārs.

18.8. Līguma sastāvā ir šādi pielikumi:

18.8.1. izpildītāja piedāvājums un tāme, kopā uz 4 (četrām) lapām;

18.8.2. tehniskā specifikācija uz 3 (trīs) lapām;

18.8.3. tehniskā projekta „Dārza ielas rekonstrukcija" (projekts Nr. 08_12) izmaiņu rasējumi uz 11 (vienpadsmit) lapām.

19. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES, REKVIZĪTI, PARAKSTI, ZĪMOGS

Pasūtītājs

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē,
Alūksnes novadā, LV-4301,
tālr. 64381496, 29453047,
fakss 64381150,
e-pasts: dome@aluksne.lv
Valsts Kase
kods TRELLV22, konta Nr.
LV53 TREL,9802 0370 1800 0

Izpildītājs

PS „MATTHAI LATVIJA UN VELTEN"
Vienības gatvē 109, Rīgā, LV-1058
tālr. 67426125, fakss 67426136
e-pasts: info@matthai.lv
A/S „Swedbank",
kods HABALV22, konta Nr.
LV48 HABA 0551 0383 4490 2