

LĪGUMS Nr. JPP/1-9/17/10

par autoruzraudzību pašvaldības autoceļa “Auseji-Garjuri” un Garjuri-Lašķi” pārbūvēm Jaunalūksnes pagastā Alūksnes novadā

Alūksnes novada Jaunalūksnes pagastā

2017.gada 3.februārī

Alūksnes novada pašvaldības (reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāju reģistrā Nr.90000018622, atrodas Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301) iestāde **Jaunalūksnes pagasta pārvalde**, atrodas „Dālderis”, Kolberģi, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, LV-4350, reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāju reģistrā ar kodu 90009489889, Jaunalūksnes un Malienas pagastu pārvalžu vadītājas Intas CINGLERES personā, kas darbojas saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības nolikumu, Jaunalūksnes pagasta pārvaldes nolikumu un Alūksnes novada pašvaldības 18.03.2010. lēmumu Nr.179, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Ceļu komforts”, reģistrācijas Nr. 44103040845, juridiskā adrese: „Ežmalas”, Plāņu pagasts, Strenču novads, LV4730, turpmāk tekstā Izpildītājs, tās valdes priekšsēdētāja Edgara Leiša personā, kas darbojas, pamatojoties uz Statūtiem, no otras puses, katrs atsevišķi un abi kopā turpmāk tekstā sauktī Puses,

pamatojoties Alūksnes novada pašvaldības Jaunalūksnes pagasta pārvaldes veiktā iepirkuma „Pašvaldības autoceļu pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Jaunalūksnes pagasta” (identifikācijas Nr.JPP/2015/04) rezultātiem, un 16.07.2015. noslēgtā Līguma Nr. JPP/1-9/15/80 “Par Būvprojektu izstrādi” 1.4. punktu, kas noslēgts starp Jaunalūksnes pagasta pārvaldi un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Ceļu komforts”,

abi kopā turpmāk tekstā – PUSES un katrs atsevišķi – PUZE, noslēdz šādu līgumu:

1. Līguma priekšmets

- 1.1. Ar šo Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt būvdarbu **autoruzraudzību** pašvaldības autoceļa “Auseji-Garjuri” un Garjuri-Lašķi”, turpmāk tekstā – objekts, pārbūvēm Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā.
- 1.2. Izpildītājs uzrauga objekta būvdarbu atbilstību sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Ceļu komforts” izstrādātajiem būvprojektiem:
 - 1.2.1. pašvaldības autoceļa “Auseji-Garjuri” pārbūve (saskaņots Alūksnes novada pašvaldības Būvvaldē 25.02.2016. ar Nr.BUV/3-6/16/21, būvatļaujas Nr.78);
 - 1.2.2. pašvaldības autoceļa “Garjuri-Lašķi” pārbūve (saskaņots Alūksnes novada pašvaldības Būvvaldē 25.02.2016. ar Nr.BUV/3-6/16/22, būvatļaujas Nr.79), nepieļaujot būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no tehniskās dokumentācijas, kā arī nepieļaujot saistošo normatīvo aktu un standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā.
- 1.3. Par **autoruzraudzības veicējiem** Izpildītājs nozīmē sertificētu būvniecības speciālistu **Aigaru LEITI**, personas kods 180454-12267, kura kvalifikāciju apstiprina Latvijas Būvinženieru savienības BSSI izdots sertifikāts Nr.20-3789 un sertificētu būvniecības sertifikātu **Edgaru LEITI**, personas kods 140280-12263, kura kvalifikāciju apliecinā Latvijas Būvinženieru savienības BSSI izdots sertifikāts Nr.3-00835 (Pielikums Nr.3).
- 1.4. Autoruzraugs uzsāk pildīt darba uzdevumu vienlaicīgi ar pārbūves darbu uzsākšanu objektā. Darba izpildes termiņš noteikts 8 mēneši, no būvdarbu veikšanas līguma noslēšanas dienas līdz akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas dienai, neieskaitot būvdarbu tehnoloģisko pārtraukumu.

2. Līguma summa un norēķinu kārtība

- 2.1. Līgumcena, par kuru Pasūtītājs samaksā Izpildītājam šajā līgumā veikto autoruzraudzību sastāda 1420.00 EUR, pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21 % likme 298.20 EUR, **kopējā līgumsumma 1718.20 EUR (viens tūkstotis septiņi simti astoņpadsmiit euro un 20 centi)**, tajā skaitā par:
- 2.1.1. Pašvaldības autoceļa “Auseji-Garjuri” pārbūves darbu autoruzraudzību 710.00 EUR, PVN- 21% 149.10 EUR, kopējā līgumcena 859.10 EUR (astoņi simti piecdesmit deviņi euro un 10 centi);
 - 2.1.2. Pašvaldības autoceļa “Garjuri-Lašķi” pārbūves darbu autoruzraudzību 710.00 EUR, PVN- 21% 149.10 EUR, kopējā līgumcena 859.10 EUR (astoņi simti piecdesmit deviņi euro un 10 centi).
- Šajā punktā noteiktā kopējā līgumcena ietver visus izdevumus un atlīdzību, kāda Izpildītājam pienākas sakarā ar pilnīgu un pienācīgu līgumā noteikto saistību izpildi.
- 2.2. Līgumcenu Pasūtītājs samaksā šādā kārtībā:
- 2.2.1. starposmu maksājumi (proporcionali izpildīto būvdarbu apjomam, bet kopumā ne vairāk kā 80% no kopējās līgumcenas) – 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc ikmēneša pabeigto būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas;
 - 2.2.2. galīgais norēķins – 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc autoruzraudzības pakalpojuma nodošanas - pieņemšanas akta (bez iebildumiem) abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas.
- 2.3. Gadījumā, ja būvdarbu kopējais ilgums no Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ tiek pagarināts, attiecīgi tiek pagarināts autoruzraudzības pakalpojumu izpildes termiņš, par to neparedzot papildus samaksu Izpildītājam.
- 2.4. Ja līgumā noteikto darbu izpilde tiek pārtraukta no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, tad Puses sastāda aktu par faktiski izpildīto uz šī līguma pārtraukšanas brīdi, fiksējot tajā Izpildītāja izpildīto darba apjomu proporcionāli izpildīto objekta būvdarbu apjomam. Pasūtītājs 30 (trīsdesmit) dienu laikā no akta parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas samaksā Izpildītājam par faktiski veiktajiem darbiem saskaņā ar pušu parakstīto aktu.
- 2.5. Ja Pasūtītājs par veikto darbu neveic maksājumus Izpildītājam Līgumā noteiktajā termiņā, tas apņemas maksāt Izpildītājam līgumsodu 0,2% apmērā par katru nokavēto dienu no savlaicīgi nesamaksātās summas bez PVN. Maksimālā līgumsoda summa tiek noteikta 10% apmērā no šī Līguma kopējās summas bez PVN.
- 2.6. Izbeidzot Līgumu pēc vienas puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, no Līguma izbeigšanas iniciatora tiek piedzīts līgumsods 10 % apmēra no 2.1.punktā norādītās kopējās Līgumcenas bez PVN.

3. Pušu pienākumi un tiesības

- 3.1. Izpildītāja pienākumi un tiesības:
- 3.1.1. Izpildītājs apņemas veikt autoruzraudzību atbilstoši saskaņotiem būvprojektiem, Būvniecības likumam, Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumiem Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”, Latvijas Būvnormatīviem (LBN) un citiem normatīvajiem aktiem, kas reglamentē autoruzraudzību. Izpildītājs ir atbildīgs, lai visā līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas licences un sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami autoruzraudzības veikšanai saskaņā ar normatīviem aktiem.
 - 3.1.2. Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā Pasūtītājam iesniedz autoruzraudzības žurnālu un autoruzrauga norīkojumu.
 - 3.1.3. autoruzraudzības laikā, neatkarīgi no Pasūtītāja vai būvuzņēmēja uzaicinājuma, apsekot objektu un piedalīties būvsapulcēs vismaz 2 (divas) reizes mēnesī, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju vietu un laiku;
 - 3.1.4. Izpildītājam ir pienākums apsekojuma rezultātus ierakstīt autoruzraudzības žurnālā;

- 3.1.5. Izpildītājam ir pienākums būvdarbu gaitā savlaicīgi pārbaudīt objektā lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību tehniskajai dokumentācijai un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, būvizstrādājumu un materiālu izmantošanu būvdarbos, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji būvprojektā paredzētajiem;
- 3.1.6. Izpildītājam ir pienākums pārbaudīt, vai ir atbilstoša būvdarbu izpildes dokumentācija;
- 3.1.7. nekavējoties, bet ne vēlāk par 24 (divdesmit četrām) stundām, informēt par būvdarbu gaitā konstatētajiem trūkumiem, pieļautajām atkāpēm no būvprojektiem un Latvijas būvnormatīviem, kā arī visiem apstākļiem, kuri var ietekmēt būvniecības procesu, un sniegt priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem;
- 3.1.8. Izpildītājam ir pienākums visas atkāpes no tehniskās dokumentācijas fiksēt autoruzraudzības žurnālā. Attiecībā uz atkāpēm no tehniskās dokumentācijas, kurās ir saskaņotas ar Izpildītāju, Izpildītājs autoruzraudzības žurnālā izdara saskaņojuma atzīmi;
- 3.1.9. Pabeidzot būvdarbus objektā, Izpildītājs autoruzraudzības žurnālā izdara atzīmi par izpildīto būvdarbu atbilstību tehniskai dokumentācijai un ar Pasūtītāju saskaņotajām izmaiņām;
- 3.1.10. Izpildītājam ir pienākums bez papildus atlīdzības izdarīt izmaiņas tehniskajā dokumentācijā, ja šādu izmaiņu nepieciešamība rodas sakarā ar kļūdu vai neatbilstību tehniskajā dokumentācijā;
- 3.1.11. Izpildītājam ir pienākums piedalīties Pasūtītāja vai būvuzņēmēja rīkotajās objekta būvsapulcēs, vienojoties ar būvuzņēmēju un Pasūtītāju par sanāksmju biežumu un sasaukšanas kārtību, sniegt būvniecības dalībniekiem rakstiskas atbildes uz jautājumiem, kas tiem radušies būvdarbu gaitā. Katrai atbildei jābūt pēc būtības un pamatotai. Atbilde uz konkrēto jautājumu jādod 3 (trīs) darba dienu laikā no jautājuma pieteikšanas;
- 3.1.12. Izpildītājam ir citas tiesības un pienākumi, kuri ir noteikti spēkā esošajos normatīvajos aktos.

3.2. Pasūtītāja pienākumi un tiesības:

- 3.2.1. Pasūtītājam ir pienākums norēķināties ar Izpildītāju par saņemto pakalpojumu līgumā noteiktajā kārtībā;
- 3.2.2. Pasūtītājam ir pienākums sniegt Izpildītājam Pasūtītāja rīcībā esošo līguma izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentāciju;
- 3.2.3. Pasūtītājam ir tiesības izvirzīt pretenzijas par autoruzraudzības veikšanu, ja tā pilnīgi vai daļēji neatbilst šī līguma nosacījumiem, LR Būvnormatīviem vai satur kļūdainus risinājumus.

4. Līguma izpildes termiņš

Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz objekta būvniecības pabeigšanai un nodošanai ekspluatācijā.

5. Pušu atbildība

- 5.1. Puses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi, kā arī atlīdzina otrai Pusei šajā sakarā radušos zaudējumus saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- 5.2. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā, kuras darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas, un kuru nevarēja ne iepriekš paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas apstākļiem ir pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, epidēmijas un kara darbība, blokādes, varas un pārvaldes institūciju no jauna pieņemti normatīvie akti. Līguma pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļu darbību, nekavējoties pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rakstiski jāpaziņo otrai pusei.

6. Pārējie noteikumi

- 6.1. Visus strīdus, kas radīsies Pušu starpā sakarā ar Līguma izpildi, Puses risinās sarunu un vienošanās ceļā. Ja strīdus un domstarpības neizdodas atrisināt sarunu un vienošanās ceļā, tad tie nododami izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.
- 6.2. Izpildītājam ir pienākums ievērot konfidencialitāti attiecībā uz Pasūtītāja vai būvuzņēmēja iesniegto informāciju un dokumentāciju. Izpildītājs šo informāciju un dokumentāciju ir tiesīgs izmantot tikai šajā līgumā noteikto darbu veikšanai. Izpildītājs apņemas šo informāciju un dokumentāciju neizpaust trešajām personām, kuras nav saistītas ar objekta autoruzraudzību.
- 6.3. Līguma izpildi no Izpildītāja puses apliecina Pušu parakstīts galīgais nodošanas-pieņemšanas akts, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam parakstīšanai no savas puses parakstītu galīgo nodošanas-pieņemšanas aktu pēc pilnīgas visu šajā līgumā noteikto saistību izpildes. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc nodošanas-pieņemšanas akta saņemšanas paraksta to vai arī rakstiski iesniedz Izpildītājam motivētu atteikumu pieņemt darbus.
- 6.4. Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt izpildītos darbus, ja konstatē, ka tie nav pildīti vai ir izpildīti nepienācīgi, vai ja nav aizpildīts vai ir nepienācīgi vai neatbilstoši faktiskajai situācijai aizpildīts autoruzraudzības žurnāls. Šajā gadījumā Pasūtītājs 6.3.punktā noteiktajā kārtībā par to paziņo Izpildītājam.
- 6.5. Autoruzrauga iesniegtajos un Pasūtītājam adresētajos rēķinos ir jābūt norādītiem šādiem Pasūtītāja(maksātāja) rekvizītiem:
 - 6.5.1. Pasūtītāja nosaukums- Jaunalūksnes pagasta pārvalde;
 - 6.5.2. Pasūtītāja adrese: "Dālderi", Kolberģis, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads, LV-4350;
 - 6.5.3. objekta nosaukums;
 - 6.5.4. projekta nosaukums un numurs;
 - 6.5.5. šī līguma numurs;
 - 6.5.6. iepirkuma identifikācijas Nr.
 - 6.5.7. maksātāja rekvizīti;
 - 6.5.8. ikmēneša darba izpildes akta numurs un datums, par kuru tiek izrakstīts rēķins.
- 6.6. Visi grozījumi, papildinājumi pie Līguma, kā arī citas Pušu vienošanās, kas saistītas ar Līguma izpildi un darbību, noformējamas rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tas parakstījušas abas Puses. Visi Līguma papildinājumi, grozījumi un vienošanas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
- 6.7. Visus strīdus vai domstarpības attiecībā uz līgumu, ja tādas radīsies līguma izpildes gaitā, puses risina pārrunu ceļā, bet, ja tas nav iespējams, tad tiesā likumā noteiktā kārtībā.
- 6.8. Pušu kontaktpersonas Līguma darbības laikā ir:
 - 6.8.1. no Pasūtītāja puses – Jaunalūksnes un Malienas pagastu pārvalžu vadītāja Inta Cīnglere, tālr.29219720, inta.cinglere@aluksne.lv ;
 - 6.8.2. no Izpildītāja puses - SIA „Ceļu Komforts” valdes priekšsēdētājs Edgars Leitis, tālr. 29470503, e-pasts: edgars@celukomforts.lv.
- 6.9. Pušu adreses korespondences nosūtīšanai:
- 6.10. Pasūtītājs – Jaunalūksnes pagasta pārvalde, Dālderi, Kolberģis, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads, LV-4350;
- 6.11. Izpildītājs - SIA „Ceļu komforts”, Beātes iela 23, Valmiera, LV4201.
- 6.12. Līgumu var pārtraukt, Pusēm par to savstarpēji vienojoties. Vienpusēja līguma pārtraukšana ir pieļaujama tikai šajā līgumā vai likumā noteiktajos gadījumos.
- 6.13. Līgums sastādīts divos eksemplāros, uz 12 (divpadsmit) lapām, tajā skaitā 3(trīs) pielikumi uz astoņām lapām, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs - pie Izpildītāja.

7. Pušu rekvizīti un paraksti:

7.1. Parakstot līgumu, Puses apliecina, ka tās pilnībā saprot šī līguma noteikumus, rīkojas atbilstoši pilnvarām, apzinās savas tiesības un pienākumus:

Pasūtītājs

Alūksnes novada pašvaldība
Jaunalūksnes pagasta pārvalde,
Reģistrācijas kods 9000949889
"Dālderi". Kolberģis, Jaunalūksnes pagasts,
Alūksnes novads, LV-4350

Maksātāja rekvizīti:

Alūksnes novada pašvaldība
Reģistrācijas kods 90000018622
Banka: A/S SEB banka,
Kods: UNLALV2X
Konts: LV58UNLA0025004130335

tālr. 29219720, fax. 64354064,
e-pasts: jaunaluksne@aluksne.lv

Alūksnes novada pašvaldības
Jaunalūksnes pagasta pārvaldes vadītāja:



(I. Cinglere)


Izpildītājs

SIA „Celu komforts”

Reģistrācijas Nr. 44103040845
Juridiskā adrese: „Ežmalas”, Plāņu pagasts,
Strenču novads, LV4730
Biroja adrese: Beātes iela 23, Valmiera, LV4201
Norēķinu banka : AS SWEDBANK
kods HABALV22
konta Nr. LV53HABA0551013495740

tālr. 29242132, fax. 64231636,
e-pasts: info@celukomforts.lv

SIA „Celu komforts”
valdes priekšsēdētājs:



(E. Leitis)

8.pielikums
Iepirkuma „Pašvaldības autoceļu pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Jaunalūksnes pagastā” noteikumiem (ID Nr. JPP2015/04)

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Pasūtītājs	Jaunalūksnes pagasta pārvalde, Dālderi, Kolberģis, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads
Iepirkuma nosaukums	Pašvaldības autoceļu pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Jaunalūksnes pagastā

IESNIEDZA

Pretendenta nosaukums	Rekvizīti
SIA „CEĻU KOMFORTS”	Reģistrācijas numurs: 44103040845 Adrese: „Ežmalas”, Plāņu pagasts, Strenču novads, LV4730 Bankas nosaukums: A/s SWEDBANK Bankas kods: HABALV22 Konta numurs: LV53HABA0551013495740

KONTAKTPERSONA

Vārds, uzvārds, iegemamais amats	Edgars Leitis, valdes priekšsēdētājs
Juridiskā adrese	„Ežmalas”, Plāņu pagasts, Strenču novads, LV4730
Tālrunis /fakss	29470503 / 64231636
e-pasta adrese	edgars@celukomforts.lv

Mēs piedāvājam:


Objekts (būvprojekts)	Būvprojekta izstrāde, EUR (summa vārdiem)	Autoruzraudzība, EUR (summa vārdiem)
Āuseji-Garjuri ceļa pārbūve	EUR 3992.65 (trīs tūkstoši deviņi simti deviņdesmit divi euro 65 centi) bez PVN	EUR 710.00 (septiņi simti desmit euro) bez PVN
Garjuri-Lašķi ceļa pārbūve	EUR 3235.63 (trīs tūkstoši divi simti trīsdesmit pieci euro 63 centi) bez PVN	EUR 710.00 (septiņi simti desmit euro) bez PVN
Kopā: *	EUR 7228.28 (septiņi tūkstoši divi simti divdesmit astoņi euro 28 centi) bez PVN	EUR 1420.00 (viens tūkstotis četri simti divdesmit euro) bez PVN

* vērtējamais lielums

Apliecinām, ka Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā ievērtētas un iekļautas visas ar būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas, tai skaitā, algas, kancelejas, komunālie, transporta, komunikāciju, uzturēšanas izdevumi, visas ar pakalpojuma plānošanu, sniegšanu, kontroli tieši un netieši saistītās izmaksas, kā arī peļņa, apdrošināšana, iespējamie riski (to novēršanas vai mazināšanas) un citas iespējamās ar pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokli. Pretendents apzinās, ka tam nebūs tiesību prasīt piedāvātās līgumcenas paaugstināšanu un Pasūtītājs nemaksās papildus vairāk, nekā noteiktā līgumcena, par ko noslēgts līgums.

Autoruzraudzība tiks uzsākta līgumā noteiktajā termiņā un veikta līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.

Vārds, uzvārds:	Edgars Leitis
Amats:	Valdes priekšsēdētājs
Paraksts:	
Datums:	2015. gada 9. jūlijā



1.pielikums
Iepirkuma „Pašvaldības autoceļu pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Jaunalūksnes pagastā” noteikumiem (ID Nr. JPP2015/04)

Projektēšanas uzdevums

1. VISPĀRĪGIE DATI PAR OBJEKTU			
1.1. Objekts	Pašvaldības autoceļa "Auseji - Garjuri" pārbūve		
1.2. Projektējamā objekta adrese	Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads, LV4350		
1.3. Zemes vienību kadastra apzīmējumi	36560010099 36560040147		
1.4. Zemesgabala īpašnieks	Alūksnes novada pašvaldība (tiesiskais valdījums)		
1.5. Īpašumtiesību apliecināši dokumenti	Valsts zemes dienesta kadastra izziņa		
1.6. Trases garums	3.516 km		
1.7. Projekta pasūtītājs	Alūksnes novada pašvaldības iestāde Jaunalūksnes pagasta pārvalde Reģistrācijas kods 90009489889 Dālderi, Kolbergis, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads, LV 4350 Tālrunis: 64354064		
1.8. Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis	Jaunalūksnes un Malienas pagastu pārvalžu vadītāja Inta Cinglere e-pasts: inta.cinglere@aluksne.lv tālrunis: 64354064, 29219720		
2. VISPĀRĪGIE DATI PAR PROJEKTU			
2.1. Būves klasifikācijas kods	21120102-ceļi ar mīksto segumu		
Būvniecības ieceres iesnieguma veids	I grupa	Jaunbūve	Paskaidrojuma raksts
		Atjaunošana	Nav nepieciešama dokumentācija
		Pārbūve	Paskaidrojuma raksts
		Nojaukšana	Paskaidrojuma raksts
		Konservācija	Atbilstoši MK Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 3.5.5. punktam
	II grupa	Jaunbūve	Būvniecības iesniegums
		Atjaunošana	Apliecinājuma karte
		Pārbūve	Būvniecības iesniegums
		Nojaukšana	Apliecinājuma karte
		Konservācija	Atbilstoši MK Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 3.5.5. punktam
	III grupa	Jaunbūve	Būvniecības iesniegums
		Atjaunošana	Apliecinājuma karte
		Pārbūve	Būvniecības iesniegums
		Nojaukšana	Apliecinājuma karte
		Konservācija	Atbilstoši MK Nr. 633 „Autoceļu

			un ielu būvnoteikumi” 3.5.5. punktam
2.2.	Esošās situācijas apraksts	Ceļa konstrukcija ir sliktā stāvoklī. Vietām grants segums sajaucies ar pamata kārtu. Vietām redzami iesēdumi un izveidojušās bedres. Brauktuves malās izveidojušies apaugumi, kas aizkavē ūdens novadi no ceļa klātnes. Gar ceļu nav sāngrāvju.	
2.3.	Projektēšanas mērķis/sasniedzamais rezultāts	Pārbūvēt ceļu, lai atbilstu Latvijas Republikas normatīvos aktos noteiktajām prasībām un standartiem, uzlabojot satiksmes drošību.	

3. BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI

Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem tai skaitā: Būvniecības likumam, Vispārīgajiem būvnoteikumiem, Autoceļu un ielu būvnoteikumiem.

3.1.	Īpašuma tiesību apliecinātie dokumenti zemesgabalam/objektam	Sagatavo un izsniedz pasūtītājs.		
3.2.	Būvniecības ierosinātāja pilnvara	Jā, ja nepieciešams tehnisko noteikumu pieprasīšanai un citām aktivitātēm, lai varētu izpildīt līguma nosacījumus. Sagatavo pasūtītājs.		
3.3.	Tehniskās apsekošanas atzinums	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs. Apsekošanas uzdevumu sastāda apsekotājs kopīgi ar pasūtītāju. Izstrādā atbilstoši: 1. Ministru kabineta noteikumi Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 14. pantam; 2. Ministru kabineta noteikumi Nr. 444 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-01 „Būvju tehniskā apsekošana” (spēkā līdz 01.07.2015.)		
3.4.	Inženierizpēte	Geodēziskā un topogrāfiskā	Geotehniskā	Hidrometeoroloģiskā
		X	X	
3.5.	Tehniskie un/vai īpašie noteikumi	Veic saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” no 19. līdz 25. punktam, kā arī ar citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Inženierizpētes darbus apmaksā tehniskās dokumentācijas izstrādātājs.		
3.6.	Saskaņojumi ar trešajām personām	Pieprasa tehniskās dokumentācijas izstrādātājs attiecīgajām iestādēm saskaņā ar esošo situāciju, normatīvajiem aktiem un izsniegtās būvatļaujas projektēšanas nosacījumiem. Informēt Pasūtītāju par tehnisko noteikumu saņemšanu un iesniegt Pasūtītājam to originālus.		
3.7.	Koku un krūmu ciršanas atļauja	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Saskaņojumu originālus iesniedz Pasūtītājam.		
4.	PRASĪBA IZSTRĀDĀT	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs Ja nepieciešamas, izsniedz Alūksnes novada pašvaldības apstādījumu aizsardzības komisija. Būvprojektā pievienot saskaņojumu (ja attiecas).		

4.1. Vispārīgie projektēšanas nosacījumi	<p>Projekta ietvaros paredzēts pārbūvēt pašvaldības autoceļu ceļu „Auseji-Garjuri” 3.516 km garumā.</p> <p>Pārbūvi iespēju robežās paredzēt Alūksnes novada pašvaldības zemesgabala robežās (pēc iespējas mazāk skarot privātos īpašumus).</p> <p>Saglabājams esošais normālprofils un trases plāns. Pastiprināt esošās konstruktīvās kārtas ar grants/šķembu maisījumu vietās, kur tas nepieciešams. Ceļa brauktuves platums paredzams esošais.</p> <p>Projektā nepieciešams atrisināt ūdensnovades sistēmu, veicot sāngrāvju rakšanu (ja tas nepieciešams), apaugumu noņemšanu, bojāto caurteku nomaiņu vai jaunu uzstādīšanu (ja nepieciešams), pirms tam risinājumu saskaņojot ar pasūtītāju.</p> <p>Paredzēt esošo nobrauktuju konstrukciju pastiprināšanu vai atjaunošanu, risinājumu saskaņojot ar attiecīgajiem zemesgabalu īpašniekiem, nomniekiem un pasūtītāju. Nepieciešamības gadījumā izveidot jaunas nobrauktuves – tikai pēc saskaņošanas ar pasūtītāju. Nobrauktuju pārbūvi un jaunu izbūvi iespēju robežās paredzēt Alūksnes novada pašvaldības zemesgabalu robežās.</p> <p>Ja trases pārbūves projektā tiek skartas inženierkomunikācijas, paredzēt to aizsardzību vai pārbūvi, ja tas nepieciešams.</p>
4.2. Dokumenti, kas iesniedzami kopā ar būvniecības iesniegumu – būvvalde pieņem lēmumu viena mēneša laikā.	<p>Sagatavo tehniskas dokumentācijas izstrādātājs.</p> <ol style="list-style-type: none"> Aizpildīts būvniecības iesniegums. Skaidrojošs apraksts – informācija par būvniecības ieceres veikšanas vietu, paredzēto būvniecības veidu, būvdarbu apjomu un veikšanas metodi. Transporta un gājēju kustības organizācijas apraksts. Grafiskie dokumenti: ģenerālplāns uz derīga topogrāfiskā plāna M1:500, raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm; ceļa vizuālais risinājums ar augstuma atzīmēm. Saskaņojumi ar: zemesgabala īpašnieku; trešajām personām, kuru īpašumu vai lietošanas tiesības tiek skartas. Tehniskos vai īpašos noteikumus, ja to nosaka normatīvie akti.
4.3. Būvatļauja – būvvalde izsniedz viena mēneša laikā	<p>Tehniskās dokumentācijas izstrādātājs sagatavo visus nepieciešamos dokumentus, lai saņemtu būvatļauju. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs sagatavo pilnvaru.</p>
4.4. Būvprojekta sastāvs-saskaņā ar MK noteikumi Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”	<p>Sagatavo tehniskās dokumentācijas izstrādātājs.</p> <ol style="list-style-type: none"> Vispārīgā daļa: <ol style="list-style-type: none"> būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli, zemesgabala inženierizpētes materiāli, (vispārīgajos noteikumos noteiktajos gadījumos) skaidrojošs apraksts, kurā norādīta vispārīga informācija par ceļa tehniskajiem rādītājiem, tai skaitā vispārīga informācija par vides pieejamību, atļaujas un saskaņojumi. Arhitektūras daļa: <ol style="list-style-type: none"> vispārīgo rādītāju lapa,


- 2.2. būvprojekta ģenerālplāna rasējumu lapa atbilstošā mērogā uz topogrāfiskā plāna,
 2.3. savienotais projektējamo inženiertīklu plāns atbilstošā mērogā uz topogrāfiskā plāna,
 2.4. teritorijas vertikālais plānojums,
 2.5. grafiskais dokuments ar ceļa vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm,
 2.6. būvizstrādājumu un materiālu specifikācijas.
- 3. Inženierrisinājumu daļa**
- 3.1. būvkonstrukcijas,
 - 3.2. ceļam nepieciešamie inženiertīkli,
 - 3.3. tehniskās shēmas un aprēķini,
 - 3.4. būvizstrādājumu un materiālu specifikācijas,
 - 3.5. būvizstrādājumu uzstādīšanas un nostiprināšanas zīmējumi un apraksti,
 - 3.6. citi inženierrisinājumi,
 - 3.7. vides aizsardzības pasākumi.
- 4. Darba organizēšanas apraksts** (visam būvdarbu apjomam):
- 4.1. būvdarbu ģenerālplāns,
 - 4.2. darba aizsardzības plāns,
 - 4.3. skaidrojošs apraksts.
- 5. Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums**
- 6. Būvdarbu apjomī**
- 7. Izmaksu aprēķins – atsevišķā sējumā**

5. NOSACĪJUMI

5.1. Projektēšanas ilgums	20 nedēļas no līguma noslēgšanas brīža
5.2. Saskaņošana ar pasūtītāju	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs pēc saskaņošanas ar ieinteresētajām institūcijām saskaņā ar Būvatļauju. Būvprojekts jāsaskaņo ar Pasūtītāju Jaunalūksnes pagasta pārvaldē. Saskaņošanas ilgums no būvprojekta saņemšanas brīža – 2 nedēļas (ja nav nepieciešama tehniskās dokumentācijas koriģēšana).
5.3. Saskaņošana ar citām institūcijām	Būvprojekta saskaņošanu veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs saskaņā ar ieinteresēto institūciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem pirms saskaņošanas ar Pasūtītāju.
5.4. Tehniskās dokumentācijas saskaņošana/akceptēšana	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju un citām ieinteresētajām institūcijām, akceptē Būvprojektu ar Alūksnes novada pašvaldības Būvvaldi
5.5. Būvniecības ieceres dokumentācijas eksemplāru skaits	Tehniskās dokumentācijas izstrādātājs iesniedz pasūtītājam: Būvniecības iesniegumu 3 eksemplārus papīra versijā (1 eksemplārs Alūksnes novada pašvaldības Būvvaldei, 1 eks. izstrādātājam, 1 oriģināls eksemplārs pasūtītājam) un CD formātā (1 eks. rasējumi dwg faili – viss pdf failos; Failiem jābūt sakārtotiem datu nesējā tādā secībā kā tehniskā

5.6.	Būvprojekta eksemplāru skaits	dokumentācija iesniegta papīra versijā) Tehniskās dokumentācijas izstrādātājs iesniedz pasūtītājam: Būvprojektu 5 eksemplārus papīra versijā (1 eksemplārs Alūksnes novada pašvaldības Būvvaldei (sējumi cietos vākos cauršūti, lapas sanumurētas), 1 eks. izpildītājiem, 3 eks. pasūtītājam (no tiem 1 eks. oriģināls) un CD formātā (1 eks. rasējumi – dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 1 eks. – viss pdf failos; Failiem jābūt sakārtotiem datu nesējā tādā secībā kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra versijā) Visi tehniskie noteikumi, atļaujas un saskaņojumi iesniedzami pasūtītājam 1 eksemplārā – oriģināli.
6.	Prasības autoruzraudzībai	Paredzēt autoruzraudzību <u>Autoruzraudzības žurnāls un autoruzrauga norīkojums</u> -jāiesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtītāja pieprasījuma. <u>Autoruzraudzības plāns-apsekot objektu un piedalīties kopsapulgēs vismaz divas reizes mēnesī būvdarbu laikā, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju vietu un laiku.</u>
7.	Projektēšanas uzdevumam pievienotie dokumenti	1.pielikums – Īpašumtiesības apliecinošie dokumenti 2. – Situācijas plāns

Piezīme: Dokumentāciju sagatavot atbilstoši tā brīža spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.



LBS

LATPAK-S3-176

**LATVIJAS BŪVINŽENIERU SAVIENĪBAS
BŪVNIECĪBAS SPECIĀLISTU SERTIFIKĀCIJAS INSTITŪCIJAS**

BŪVPRAKSES SERTIFIKAĀTS

Nr. 20-3789

AIGARAM LEITIM
PK 180454-12267

Izdots saskaņā ar Latvijas Būvinženieru savienības Būvniecības speciālistu sertifikācijas institūcijas

*2014. gada 16. janvāra lēmumu Nr. 382,
par patstāvīgās prakses tiesībām būvniecībā sekojošās atļautajās darbības jomās:*

	<i>Derīgs</i>	<i>Ir spēkā</i>
- ceļu projektešanā	līdz 16.01.2019.	kopš 16.02.2005.
- ceļu būvdarbu vadīšanā, izņemot valsts galvenos ceļus	līdz 16.01.2019.	kopš 11.04.2001.
- ceļu būvuzraudzībā		

Sertifikāts izsniegti atbilstoši LBS BSSI 2010.g. 10. februāra Nolikumam „Par būvniecības speciālistu sertificēšanu”.
Sertifikāta saņēmējs apņēmies savā darbībā ievērot Latvijas Republikas likumus un pastāvošos būvniecības normatīvus, kā arī Būvspecialistu ētikas kodeksu.

LBS BSSI galvenais administrators



Mārtiņš Straume



LBS


 LATPAK-S3-176

**LATVIJAS BŪVINŽENIERU SAVIENĪBAS
BŪVΝIECĪBAS SPECIĀLISTU SERTIFIKĀCIJAS INSTITŪCIJAS**

BŪVPRAKSES SERTIFIKAĀTS

EDGARAM LEITIM
PK 140280-12263

Izdots saskaņā ar Latvijas Būvinženieru savienības
Būvniecības speciālistu sertifikācijas institūcija
2016. gada 20. janvāra lēmumu Nr. 413,
ar kuru tiek aktualizēta informācija Būvniecības informācijas sistēmā,
reģistrējot Edgaram Leitim, p.k. 140280-12263 būvprakses sertifikātu:

1. ceļu projektēšanā Nr. 3-00835
(sertifikāts iegūts 02.03.2006. ar Nr. 20-5239)
2. ceļu būvdarbu būvuzraudzībā Nr. 5-01042
(sertifikāts iegūts 02.03.2006. ar Nr. 20-5239)

Sertifikāta saņēmējs apņēmies savā darbībā ievērot Latvijas Republikas likumus
un pastāvējošos būvniecības normatīvus, kā arī Būvspeciālistu ētikas kodeksu.

Az informāciju par būvspeciālistu reģistrā iekļautajām ziņām var iepazīties
BIS tīmekļa vietnē https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates.

LBS BSSI galvenais administrators



Mārtiņš Straume