

**LĪGUMS Nr. ANP/1-45.1/16/...95**  
par industriālās teritorijas Rūpniecības ielā 1A, Alūksnē, Alūksnes novadā  
būvprojektēšanu un būvprojekta realizācijas autoruzraudzību

Alūksnē,

2016.gada 4. aprīlī

**Alūksnes novada pašvaldība**, reģistrēta VID nodokļu maksātāju reģistrā ar kodu 90000018622, atrodas Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, tās izpilddirektores Janīnas ČUGUNOVAS personā, kura rīkojas saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības nolikumu, turpmāk tekstā PASŪTĪTĀJS, no vienas puses, un

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DG BALTIC"**, reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ar Nr.40003989077, kura vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas tās valdes locekle Inga ZĪLE, turpmāk tekstā IZPILDĪTĀJS, no otras puses,

turpmāk tekstā abi kopā – Līdzēji, bet katrs atsevišķi – Līdzējs, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.<sup>2</sup> punktā noteiktajā kārtībā veiktā iepirkuma "Industriālās teritorijas Rūpniecības ielā 1A, Alūksnē būvprojektēšana" (identifikācijas Nr.ANP2016/1), turpmāk tekstā – Iepirkums, nolikumu, rezultātiem, un Uzņēmēja iesniegto piedāvājumu, turpmāk tekstā – Piedāvājums, noslēdz šādu līgumu:

### 1. Līguma priekšmets

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod, bet IZPILDĪTĀJS apņemas:

1.1.1. saskaņā ar darba uzdevumu industriālās teritorijas projektēšanai un autoruzraudzībai:

1.1.1.1. izstrādāt būvprojektu minimālā sastāvā būvatļaujas saņemšanai Būvvaldē;

1.1.1.2. izstrādāt industriālās teritorijas Rūpniecības ielā 1A, Alūksnē, Alūksnes novadā būvprojektu būvniecībai 2 (divās) kārtās:

1.kārta – "Industriālā teritorija",

2.kārta – "Ražošanas un noliktavu ēka";

1.1.1.3. veikt izstrādātā būvprojekta realizācijas autoruzraudzību šī līguma, darba uzdevuma industriālās teritorijas projektēšana un autoruzraudzībai un spēkā esošo normatīvo aktu noteiktā kārtībā un apmērā katrai būvniecības kārtai.

1.1.2. saskaņā ar darba uzdevumu industriālās teritorijas elektroapgādes pieslēguma projektēšanai, izstrādāt industriālās teritorijas energoapgādes pieslēguma tehnisko shēmu.

1.2. IZPILDĪTĀJS apņemas veikt paredzētos darbus atbilstoši darba uzdevumiem industriālās teritorijas projektēšanai un autoruzraudzībai un industriālās teritorijas elektroapgādes pieslēguma projektēšanai, turpmāk tekstā – Darba uzdevums – (pielikumā), ievērojot Būvniecības likuma, Vispārīgo būvnoteikumu kā arī citu normatīvo aktu prasības.

1.3. Līguma 1.1.1.1.- 1.1.1.2. un 1.1.2.punkti tiek uzskatīti par izpildītiem dienā, kad Alūksnes novada pašvaldības kancelejā tiek iesniegti un ar pieņemšanas – nodošanas aktu pieņemti Būvvaldē akceptēti industriālās teritorijas Rūpniecības ielā 1A, Alūksnē, Alūksnes novadā būvprojekts un industriālās teritorijas elektroapgādes pieslēguma tehniskā shēma atbilstoši Darba uzdevumā to izstrādei un autoruzraudzībai noteiktajām prasībām un veikta samaksa par šīs tehniskās shēmas izstrādi.

1.4. Līguma 1.1.1.3. punkts tiek uzskatīts par izpildītu dienā, kad tiek parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā un veikta samaksa par būvprojekta realizācijas autoruzraudzību.

1.5. Būvprojekta mērķis – izveidota industriālā teritorija Rūpniecības ielā 1A, Alūksnē, Alūksnes novadā

## 2. Līguma kopējā summa un apmaksas kārtība

- 2.1. Par līguma 1.1.1.1. un 1.1.1.2.punktos izstrādāto būvprojektu ir noteikta līguma summa – 31460,00 EUR (trīsdesmit viens tūkstotis četri simti sešdesmit *euro* un 00 centi), tajā skaitā – līgumcena 26000,00 EUR (divdesmit seši tūkstoši *euro* un 00 centu) apmērā un PVN maksājums 5460,00 EUR (pieci tūkstoši četri simti sešdesmit *euro* un 00 centu) apmērā.
- 2.2. Par līguma 1.1.1.3.punktā veikto izstrādātā būvprojekta realizācijas autoruzraudzību ir noteikta līguma summa – 4961,00 EUR (četri tūkstoši deviņi simti sešdesmit viens *euro* un 00 centi), tajā skaitā – līgumcena 4100,00 EUR (četri tūkstoši viens simts *euro* un 00 centu) apmērā un PVN maksājums 861,00 EUR (astoņi simti sešdesmit viens *euro* un 00 centu) apmērā, tajā skaitā:
  - 2.2.1. par būvprojekta 1.kārtas realizācijas autoruzraudzību – 1996,50 EUR (viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit seši *euro* un 50 centi), tajā skaitā – līgumcena 1650,00 EUR (viens tūkstotis seši simti piecdesmit *euro* un 00 centu) apmērā un PVN maksājums 346,50 EUR (trīs simti četrdesmit seši *euro* un 50 centu) apmērā;
  - 2.2.2. par būvprojekta 2.kārtas realizācijas autoruzraudzību – 2964,50EUR (divi tūkstoši deviņi simti sešdesmit četri *euro* un 50 centi), tajā skaitā – līgumcena 2450,00 EUR (divi tūkstoši četri simti piecdesmit *euro* un 00 centu) apmērā un PVN maksājums 514,50 EUR (pieci simti četrpadsmit *euro* un 50 centu) apmērā.
- 2.3. Par līguma 1.1.2. punktā izstrādāto tehnisko shēmu ir noteikta līguma summa – 3448,50 EUR (trīs tūkstoši četri simti četrdesmit astoņi *euro* un 50 centi), tajā skaitā – līgumcena 2850,00 EUR (divi tūkstoši astoņi simti piecdesmit *euro* un 00 centu) apmērā un PVN maksājums 598,50 EUR (pieci simti deviņdesmit astoņi *euro* un 50 centu) apmērā.
- 2.4. Līguma kopējā summa – 39869,50 EUR (trīsdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti sešdesmit deviņi *euro* un 50 centi), tajā skaitā – līgumcena 32950,00 EUR (trīsdesmit divi tūkstoši deviņi simti piecdesmit *euro* un 00 centu) apmērā un PVN maksājums 6919,50 EUR (seši tūkstoši deviņi simti deviņpadsmit *euro* un 50 centu) apmērā.
- 2.5. Par šī līguma izpildi PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM šādā kārtībā un apmērā:
  - 2.5.1. avansa maksājumu 10% apmērā no līguma 1.1.1.1., 1.1.1.2. un 1.2. punktos paredzētās kopējās summas 10 (desmit) darba dienu laikā no līguma noslēgšanas un rēķina saņemšanas dienas;
  - 2.5.2. par būvprojekta “Industriālā teritorija” minimālā sastāvā izstrādi Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Būvvaldē akceptēta būvprojekta minimālā sastāvā pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas;
  - 2.5.3. par būvprojekta 1.kārtas “Industriālā teritorija” un 2.kārtas “Ražošanas un noliktavu ēka” izstrādāšanu Pasūtītājs galīgu norēķinu samaksā Izpildītājam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Būvvaldē akceptēta abu būvprojekta kārtu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas;
  - 2.5.4. par industriālās teritorijas elektroapgādes pieslēguma projektēšanas darbu izstrādāšanu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc šī projekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.
- 2.4. Par izstrādātā būvprojekta realizācijas autoruzraudzību PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM šādā kārtībā un apmērā:
  - 2.4.1. ikmēneša maksājumus ne biežāk kā vienu reizi mēnesī 30 (trīsdesmit) dienu laikā no ikmēneša pabeigto darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas, nepārsniedzot 80% no kopējās, par būvprojekta realizācijas autoruzraudzību paredzētās, naudas summas;

- 2.5. PASŪTĪTĀJS apmaksu veic pārskaitot naudu IZPILDĪTĀJA bankas kontā. Samaksas diena ir naudas pārskaitīšanas diena IZPILDĪTĀJAM.

### 3. Līguma termiņš

- 3.1. Līgums stājas spēkā no brīža, kad to ir parakstījušas abas puses, un darbojas līdz līgumsaistību pilnīgai izpildei.
- 3.2. Līguma 1.1.1.1. punktā noteikto dokumentāciju IZPILDĪTĀJS nodod PASŪTĪTĀJAM ne vēlāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no šī līguma noslēgšanas dienas (no dienas, kad abas puses parakstījušas līgumu).
- 3.3. Līguma 1.1.1.2. punktā noteikto dokumentāciju IZPILDĪTĀJS nodod PASŪTĪTĀJAM ne vēlāk kā 4 (četrus) mēnešu laikā no šī līguma noslēgšanas dienas (no dienas, kad abas puses parakstījušas līgumu).
- 3.4. Līguma 1.1.2. punktā noteikto dokumentāciju IZPILDĪTĀJS nodod PASŪTĪTĀJAM ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešu laikā no šī līguma noslēgšanas dienas (no dienas, kad abas puses parakstījušas līgumu).
- 3.5. Izsludinātās iepirkuma procedūras par būvprojekta realizāciju laikā, Izpildītājs atbild uz ieinteresēto personu jautājumiem, kas saistīti ar būvprojektu.
- 3.6. Līguma 1.1.1.3. punktā noteiktā autoruzraudzība veicama 3 (trīs) mēnešu laikā no būvdarbu uzsākšanas dienas būvdarbu 1.kārtai un 4 (četrus) mēnešu laikā no būvdarbu uzsākšanas dienas būvdarbu 2.kārtai, par ko autoruzraugam tiek nosūtīts atsevišķs paziņojums.
- 3.7. Būvprojektu saskaņošanas laiks ir ietverts kopējā šī līguma 3.2.- 3.4.punktos noteiktajos termiņos attiecīgi katram projektēšanas posmam.
- 3.8. PASŪTĪTĀJS būvprojekta saņemšanu apliecina, parakstot dokumentācijas pieņemšanas - nodošanas aktu.

### 4. Pušu tiesības un pienākumi

- 4.1. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības kontrolēt līguma izpildes gaitu.
- 4.2. Līgumu var grozīt, apturēt uz laiku vai pārtraukt tikai pēc līgumslēdzēju pušu savstarpējās rakstveida vienošanās. Tādā gadījumā puses sastāda un paraksta darba pārtraukšanas aktu, kurā nosaka faktiski izpildītā darba apjomu, izmaksas un tā apmaksas kārtību. Nepieciešamības gadījumā groza darba izpildes termiņu, kas noteikts līguma 3.2. – 3.4. punktos.
- 4.3. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaina var tikt izdarīta tikai Publisko iepirkumu likuma 68.pantā noteiktajos gadījumos un kārtībā.
- 4.4. Nepieciešamības gadījumā līguma nosacījumu grozīšanas vai pārtraukšanas ierosinātājs otrai pusei iesniedz motivētu priekšlikumu, uz kuru tai ir jāatbild ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā.
- 4.5. Līguma papildinājumi, grozījumi, izpildes termiņu maiņa ir iespējama Publisko iepirkumu likuma 67.<sup>1</sup> pantā noteiktajos gadījumos un noformējami, abām pusēm rakstiski vienojoties un šīs vienošanās kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.
- 4.6. IZPILDĪTĀJS apņemas nodrošināt kvalitatīvu visu projektēšanas uzdevumā noteikto projekta sastāva daļu izstrādi ievērojot PASŪTĪTĀJA intereses, attiecīgo institūciju tehniskos noteikumus, kā arī PASŪTĪTĀJA finanšu iespējas projekta realizācijai.
- 4.7. IZPILDĪTĀJS, izstrādājot būvprojekta ekonomikas daļu, būvprojekta realizācijas prognozējamās izmaksas iestrādā saskaņā ar reālām darba un materiālu vidējām tirgus cenām projekta izstrādāšanas laikā.
- 4.8. PASŪTĪTĀJS apņemas organizēt pieklūšanu objektam, kuru nepieciešams apsekot līgumā noteikto darbu veikšanai.
- 4.9. Pasūtītājam, publicējot būvprojekta vai tā realizācijas attēlus, vai pieminot tos plašsaziņas informācijas līdzekļos, obligāta atsaukšanās uz autoru.



- 4.13.2. PASŪTĪTĀJS 3 (trīs) darba dienu laikā pārbauda saņemtos dokumentus un paraksta nodošanas – pieņemšanas aktu, vai, konstatējot tajos neatbilstību vai trūkumus, nosūta IZPILDĪTĀJAM rakstiskus iebildumus un atgriež no savas puses neparakstītu nodošanas – pieņemšanas aktu. Būvprojekta nepieņemšana, nosūtot IZPILDĪTĀJAM iebildumus, nav pamats līguma IZPILDĪTĀJAM noteiktā saistību izpildes termiņa pagarināšanai;
- 4.13.3. IZPILDĪTĀJS izskata PASŪTĪTĀJA iebildumus, novērš trūkumus un nepilnības, un līguma 4.13.1. punktā noteiktajā veidā atkārtoti piesaka PASŪTĪTĀJAM pasūtījuma izpildi;
- 4.13.4. Par būvprojekta nodošanas datumu PASŪTĪTĀJAM tiek uzskatīta diena, kad pēdējais no līdzējiem ir parakstījis tā nodošanas – pieņemšanas aktu. Abpusēji parakstīts nodošanas – pieņemšanas akts apliecina IZPILDĪTĀJA saistību izpildi šajā līguma daļā un kalpo par pamatu tā apmaksas rēķina izrakstīšanai;
- 4.13.5. IZPILDĪTĀJS garantē, ka visi (PASŪTĪTĀJAM un Būvvaldei iesniegtie un IZPILDĪTĀJA arhīvā esošie) būvprojekta eksemplāri ir identiski un sakrīt ar tā elektronisko versiju;
- 4.13.6. IZPILDĪTĀJA pienākums ir plānot un realizēt darbu veikšanu tā, lai pasūtījuma izpilde, ieskaitot saskaņojumu saņemšanu, tiktu paveikta līgumā noteiktajā termiņā.
- 4.14. Izmaiņu izdarīšana pieņemtajā būvprojektā:
- 4.14.1. jebkuras kārtas būvprojekta realizēšanas laikā IZPILDĪTĀJS, bez papildus samaksas, veic izmaiņas attiecīgās kārtas būvprojektā, nepieciešamības gadījumā saņemot arī attiecīgus saskaņojumus un atzīmi būvatļaujā, ja šī būvprojekta realizēšanas laikā atklājas tajā iepriekš neparedzēti darbi, kurus bija iespējams paredzēt būvprojekta kvalitatīvas un rūpīgas izstrādāšanas gaitā, kā arī, ja šādu izmaiņu nepieciešamība rodas sakarā ar kļūdu vai neatbilstību būvprojektā, vai kādu citu IZPILDĪTĀJA vainu vai nolaidību;
- 4.14.2. šī līguma 4.14.1.punktā noteiktajā gadījumā IZPILDĪTĀJS, pēc PASŪTĪTĀJA vai tā pārstāvja rakstiska pieprasījuma, bez papildus maksas izstrādā un izsniedz tāmju detalizāciju vai papildus rasējumus 6 (sešos) eksemplāros un elektroniski, ja PASŪTĪTĀJAM vai būvuzņēmējam nav viennozīmīgi izprotami izbūvējamo mezglu, griezumu specifikācija vai nepieciešama cita detalizācijas pakāpe;
- 4.14.3. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs, lai izmaiņu sagatavošanas procedūra būtu iespējami operatīva un neietekmētu būvdarbu izpildes termiņus.
- 4.14.4. Veicot izstrādātā būvprojekta autoruzraudzību, IZPILDĪTĀJS nodrošina autoruzrauga atrašanos būvobjektā ne retāk kā vienu reizi nedēļā, kā arī segto darbu veikšanas laikā, par ko saņem telefonisku paziņojumu ne vēlāk kā 24 stundas pirms to veikšanas.
- 4.14.5. Autoruzraudzības veikšanas laikā autoruzraugs darbojas saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
- 4.15. Šī līguma 1.1.2. punktā noteiktā industriālās teritorijas elektroapgādes pieslēguma projektēšanas darbu pieņemšanas kārtība:
- 4.15.1. Pēc ieceres akcepta saņemšanas Būvvaldē izstrādātā tehniskā dokumentācija noformējama un iesniedzama Alūksnes novada pašvaldībā sekojošā apjomā:
- 4.15.1.1. Divi Alūksnes novada pašvaldības eksemplāri papīra formātā (oriģināli) un elektroniskā formā ierakstīts CD vai zibatmiņā (rasējumi *dwg* un *pdf* formātā, teksta dokumenti *MS Office* failos un *pdf* formātā - failiem jābūt identificējamiem atbilstoši satura rādītājam būvprojektā un sakārtotiem datu nesējā tādā secībā, kādā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra formātā.);
- 4.15.1.2. A/S “Sadales tīkls” komplekts: Tehniskās shēmas divi oriģināla eksemplāri un trīs kopijas eksemplāri papīra formātā un viena kopija

elektroniskā formā ierakstīta CD vai zibatmiņā (teksta daļa *pdf* formātā ar ieskenētiem visiem skaņojumiem un piezīmēm no skaņotājiem, grafiskā daļa *dwg* formātā).

- 4.16. Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā pēc iesniegtās darba saņemšanas pārbauda tā atbilstību līguma nosacījumiem, paraksta pieņemšanas – nodošanas aktu un izdara maksājumu vai arī ar iebildumiem nosūta to atpakaļ Uzņēmējam.
- 4.17. Gadījumā, ja Pasūtītājam ir pamatoti iebildumi par izpildīto darbu kvalitāti, puses vienojas par nepieciešamo labojumu izpildes termiņiem. Labojumu izdarīšanas nav pamats līguma termiņa pagarināšanai. Samaksu Pasūtītājs veic pēc iebildumu novēršanas šī līguma 2.5.5. punktā noteiktajā kārtībā un termiņā.

### 5. Apdrošināšana

IZPILDĪTĀJS nodrošina, ka visā līguma darbības laikā spēkā būs IZPILDĪTĀJA darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise, kas paredz atlīdzību līguma 2.punktā noteiktās līgumcenas apmērā par iespējamiem PASŪTĪTĀJAM vai trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem.

### 6. Autortiesības

- 6.1. Visas autora mantiskās tiesības attiecībā uz darbu, kas tiek radīts IZPILDĪTĀJAM pildot šī līguma saistības, pāriet uz PASŪTĪTĀJU, tiklīdz attiecīgais projektēšanas darbs ir pabeigts, nodots PASŪTĪTĀJA rīcībā un saskaņā ar šo līgumu apmaksāts no PASŪTĪTĀJA puses.
- 6.2. Jebkuri IZPILDĪTĀJA, saskaņā ar šo līgumu veiktā darba rezultātā radītie materiālie objekti un visi augļi gan to materiālajā, gan intelektuālajā nozīmē (autortiesību objekts), pēc būvprojektu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, ir PASŪTĪTĀJA īpašums.
- 6.3. IZPILDĪTĀJS, parakstot šo līgumu, neatsaucami, bez jebkādas papildus samaksas, bez termiņa ierobežojuma nodod PASŪTĪTĀJAM visas tiesības brīvi izmantot saskaņā ar šo līgumu radītos materiālā formā izpaustos autortiesību objektus, t.sk. tiesības tos izziņot, detalizēt, izmainīt, pārveidot, grozīt un papildināt, kā arī atsakās no tiesībām prasīt autortiesību objektu atsaukšanu. Minētās tiesības PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs izmantot jebkurā valstī, kā arī nodot un/vai pārdot tās citām personām.
- 6.4. Izstrādājot būvprojektus, IZPILDĪTĀJAM ir pienākums nepieļaut citu autortiesību subjektu personisko vai mantisko tiesību aizskaršanu, kā arī prettiesiski iegūtu autortiesību objektu izmantošanu, pretējā gadījumā IZPILDĪTĀJS ir pilnībā atbildīgs par trešo personu autortiesību pārkāpumiem. IZPILDĪTĀJS nodrošina, ka tas no būvprojektu autoriem un jebkurām citām būvprojektu izstrādē iesaistītām personām saņem visas atļaujas un tiesības, kas nepieciešamas, lai nodotu PASŪTĪTĀJAM šajā līgumā noteiktās tiesības un uzturētu tās spēkā.
- 6.5. IZPILDĪTĀJS apņemas bez PASŪTĪTĀJA rakstiskas atļaujas nenodot trešajām personām, kā arī neizmantojot trešo personu labā autortiesību objektus, kas saskaņā ar šo līgumu atzīstami par PASŪTĪTĀJA īpašumu.
- 6.6. Puses vienojas, ka PASŪTĪTĀJA samaksa IZPILDĪTĀJAM saskaņā ar šo līgumu ietver arī autoratlīdzību un IZPILDĪTĀJS nav tiesīgs pieprasīt papildus autoratlīdzību/honorāru.

### 7. Pušu atbildība

- 7.1. Par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, puses atbild materiāli saskaņā ar līguma nosacījumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
- 7.2. Ja IZPILDĪTĀJS šī līguma 3.punkta attiecīgajos apakšpunktos noteiktajos termiņos nenodod PASŪTĪTĀJAM kvalitatīvu būvprojektu (būvprojekta kvalitātes neatbilstību apliecina būvprojektā prognozēto tā realizācijas izmaksu (darbaspēks, materiāli, mehānismi) neatbilstība tirgus cenām, projekta neatbilstība normatīvo aktu un šī līguma

- nokavēto dienu, taču ne vairāk kā 10% apmērā no līgumcenas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no pienākuma veikt būvprojekta korekcijas atbilstoši normatīvajiem aktiem, tehniskajiem noteikumiem, šī līguma nosacījumiem.
- 7.3. Strīdus gadījumā PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs nozīmēt ekspertīzi iesniegtajam būvprojektam. Gadījumā, ja ekspertīzes atzinums apliecina projekta kvalitātes trūkumu, gan tehnisko ekspertīzi, gan nepieciešamos labojumus tajā apmaksā IZPILDĪTĀJS no saviem līdzekļiem.
  - 7.4. Ja PASŪTĪTĀJS nozīmē būvprojekta ekspertīzi, šī līguma 3.punkta attiecīgajā apakšpunktā noteiktais termiņš tiek pagarināts uz būvprojekta ekspertīzes veikšanas laiku.
  - 7.5. Būvprojekta ekspertīzē konstatētie trūkumi tiek novērsti par IZPILDĪTĀJA līdzekļiem saprātīgā termiņā par ko puses savstarpēji vienojas noslēdzot atsevišķu vienošanos.
  - 7.6. IZPILDĪTĀJAM atsakoties veikt Būvprojekta realizācijas autoruzraudzību, IZPILDĪTĀJS maksā līgumsodu 10% apmērā no autoruzraudzībai paredzētās līgumcenas. Autoruzraudzības nekvalitatīvas veikšanas gadījumā (šī līguma 4.14.4.punkta neievērošana, atteikšanās piedalīties vai nepiedalīšanos būvsapulcēs pēc PASŪTĪTĀJA uzaicinājuma, autoruzraudzības pienākumu nesavlaicīga veikšana, citu autoruzrauga pienākumu nepamatotu neveikšanu) IZPILDĪTĀJS maksā līgumsodu 100 EUR apmērā par katru konstatēto pārkāpumu.
  - 7.7. Ja PASŪTĪTĀJS nesamaksā par darbu šī līguma 2.punktā noteiktajos termiņos, izņemot šī līguma 7.3.punktā noteikto gadījumu, tas maksā IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0,3% apmērā no nokavētās samaksas summas par katru nokavēto dienu, taču ne vairāk kā 10% apmērā no nenomaksātās summas.
  - 7.8. IZPILDĪTĀJAM atsakoties izpildīt šos līguma nosacījumus, IZPILDĪTĀJS maksā līgumsodu 10% apmērā no līgumcenas.
  - 7.9. Puses ir tiesīgas izbeigt līgumu pirms termiņa ja otra puse nepilda līgumsaistības vai to izpilde tiek aizkavēta vairāk kā 30 dienas. Šajā gadījumā otra puse maksā līgumsodu, 10% apmērā no līgumcenas.
  - 7.10 Uzņēmējs ir tiesīgs veikt līguma izpildē piesaistītu speciālistu un apakšuzņēmēju maiņu tikai atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 20. un 68.panta nosacījumiem.

### **8. Pārstāvji un kontaktinformācija**

- 8.1. PASŪTĪTĀJS visā līguma darbības laikā nodrošina IZPILDĪTĀJAM iespēju kontaktēties ar PASŪTĪTĀJA pārstāvi Andu LEJASBLUSU, Alūksnes novada pašvaldības Plānošanas un attīstības nodaļas projektu koordinatori, tālrunis 64320931, 26531767, e-pasts: [anda.lejasblusa@aluksne.lv](mailto:anda.lejasblusa@aluksne.lv), kura ir tiesīga PASŪTĪTĀJA vārdā pieņemt lēmumus par šī līguma pakalpojuma saturu un izpildi.
- 8.2. IZPILDĪTĀJS par atbildīgo kontaktpersonu ir nozīmējis projektu vadītāju Māri MĀRKU, tālrunis 25864485, e-pasts: [maris@dgbaltic.lv](mailto:maris@dgbaltic.lv).

### **9. Pretenzijas**

Visas pušu pretenzijas un domstarpības, kas saistītas ar šo līgumu, puses risina pārrunu ceļā. Ja puses nevar vienoties pārrunu ceļā, strīds izskatāms tiesā.

### **10. Īpašie noteikumi**

Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, ar vienādu juridisku spēku, uz 8 (astoņām) lapām katrs, pa vienam eksemplāram katrai pusei. Parakstot līgumu Puses apliecina, ka PASŪTĪTĀJS ir nodevis IZPILDĪTĀJAM un IZPILDĪTĀJS ir saņēmis no PASŪTĪTĀJA šādu dokumentāciju:

1. Topogrāfisko plānu uz 1 (vienas) lapas.
2. Zemes ierīcības projekta kopiju uz 1 (vienas) lapas.
3. AS "Sadales tīkls" tehnisko noteikumu kopiju uz 1 (vienas) lapas.

4. SIA "Lattelecom" tehnisko noteikumu kopiju uz 3 (trīs) lapām.
5. AS "Simone tehnisko noteikumu kopiju uz 2 (divām) lapām.
6. SIA "Rūpe" tehnisko noteikumu kopiju uz 3 (trīs) lapām.
7. PA "Spodra" tehnisko noteikumu kopiju uz 2 (divām) lapām.
8. Madonas reģionālās vides pārvaldes tehnisko noteikumu kopiju uz 2 (divām) lapām.
9. Elektroietaišu ierīkošanas tehnisko noteikumu kopiju uz 5 (piecām) lapām.

**Pielikumā:**

1. Darba uzdevums industriālās teritorijas projektēšanai un autoruzraudzībai uz 6 (sešām) lapām.
2. Darba uzdevums industriālās teritorijas elektroapgādes pieslēguma projektēšanai uz 3 (trīs) lapām.
3. Pretendenta piedāvājums iepirkumam uz 2 (divām) lapām.

**10. Līgumslēdzēju pušu juridiskās adreses**

**PASŪTĪTĀJS:**

**Alūksnes novada pašvaldība**

Dārza ielā 11, Alūksnē,  
Alūksnes novadā, LV-4301,  
tālr.64381496, 26118815,  
fakss 64381150,  
e-pasts: [dome@aluksne.lv](mailto:dome@aluksne.lv)  
AS "SEB banka"

kods IINI.A1.V2X, konta Nr.

**IZPILDĪTĀJS:**

**SIA "DG BALTIC"**

Kazdangas ielā 14,  
Rīgā, LV-1004,  
tālr.29435515,  
e-pasts: [info@dgbaltic.lv](mailto:info@dgbaltic.lv)  
AS "SEB banka"

kods UNLALV2X; konta Nr.