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VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

 

1. Iepirkuma identifikācijas numurs 

Iepirkumu identifikācija Nr. ANP2016/32 

2. Pasūtītājs 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Adrese: Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novads, LV 4301 

Reģistrācijas numurs: 90000018622 

Tālruņa numurs:64381496 

Faksa numurs: 64381150 

e-pasta adrese: dome@aluksne.lv 

 

Alūksnes novada pašvaldības iepirkuma komisija (turpmāk tekstā – Komisija) izveidota 

ar Alūksnes novada domes 2013. gada 27. jūnija lēmumu Nr.266 (sēdes protokols Nr.11, 

3.p).  

Kontaktpersona par iepirkuma kārtību Alūksnes novada pašvaldības iepirkumu 

speciāliste Ilona Kalniņa tālrunis 26385501, fakss 64381150, e-pasta adrese  

ilona.kalnina@aluksne.lv un/vai pašvaldības iepirkuma speciālists – ekonomists Artūrs 

Aire, e-pasta adrese arturs.aire@aluksne.lv. 

Kontaktpersona par iepirkuma priekšmetu Alūksnes novada pašvaldības Iepirkuma 

komisijas priekšsēdētājs Laimonis SĪPOLS, tālrunis 26431206. 

3. Iepirkuma metode 

Iepirkums tiek organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu un šajā 

nolikumā noteikto kārtību. 

4. Iepirkuma priekšmets 

4.1. Iepirkuma priekšmets ir būvuzraudzība objektā, kura pārbūve tiks veikta atbilstoši SIA 

“XDRAFTS” izstrādātajam būvprojektam pasūtījuma Nr. APP/1-9/15/95; X15-017 

“Pašvaldības autoceļa “Karvas pagrieziens – Skujenieki  - Dimdenieki – Čukstu karjers” 

pārbūve” (atzīme Būvatļaujā Nr.92 par projektēšanas nosacījumu izpildi 25.02.2016.), 

turpmāk tekstā – Objekts, atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 

“Vispārējie būvnoteikumi” aktuālajai redakcijai un atbilstoši Tehniskajā specifikācijā 

(1.pielikums) noteiktajam darba uzdevumam. 

4.2. Projektu plānots realizēt Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības 

programmas 2017.-2020.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana 

lauku apvidos” ietvaros. 

4.3. CPV kods: 71247000-1 (Būvdarbu uzraudzība). 

4.4. Būvuzraudzības izpildes termiņš – Darbu izpildes termiņš noteikts visā būvdarbu 

veikšanas laikā. Plānotais būvdarbu veikšanas ilgums Objektā – 8 (astoņi) mēneši no 

būvdarbu veikšanas līguma noslēgšanas dienas līdz akta par būves pieņemšanu 

ekspluatācijā parakstīšanai, neskaitot iespējamo tehnoloģisko pārtraukumu. 

4.5. Pakalpojuma apmaksas nosacījumi saskaņā ar iepirkuma Līguma projektu (skatīt 

5.pielikumu). 

5.  Pretendenta iespēja iepazīties ar iepirkuma nolikumu un to saņemšana 

5.1.  Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties darba dienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no 13.00 

līdz 16.30 Alūksnes novada pašvaldībā, 410.kab., Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes 

novadā līdz 6.1.apakšpunktā minētā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.  

5.2. Elektroniskā veidā visi iepirkuma dokumenti bez maksas pieejami pasūtītāja mājaslapā 

www.aluksne.lv sadaļā “Pašvaldības iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma. 

5.3. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar 

informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja. 

mailto:dome@aluksne.lv
mailto:ilona.kalnina@aluksne.lv
mailto:arturs.aire@aluksne.lv
http://www.aluksne.lv/
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6. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība 

6.1. Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016.gada 30.maija, plkst.14.00, Alūksnes novada 

pašvaldības kancelejā, 306.kabinetā, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301. 

Piedāvājumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz iepriekš minētajam 

termiņam.  

6.2. Visi piedāvājumi, kas Alūksnes novada pašvaldībā tiks saņemti pēc 6.1.punktā norādītā 

laika, netiek skatīti un tiek neatvērti atgriezti atpakaļ iesniedzējam. 

6.3. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu 

grozīt. 

7. Piedāvājuma noformēšana 

7.1. Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā aploksnē ar norādi “Piedāvājums Alūksnes novada 

pašvaldības iepirkumam “Alūksnes novada pašvaldības autoceļa “Karvas pagrieziens – 

Skujenieki  - Dimdenieki – Čukstu karjers” pārbūves būvuzraudzība” (identifikācijas 

Nr.ANP2016/32). Neatvērt līdz 2016.gada 30.maijam, plkst.14.00”. Aploksnes 

aizmugurē jāuzrāda pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese. 

7.2. Piedāvājums jāiesniedz par visu apjomu. Katrs pretendents var iesniegt vienu 

piedāvājuma variantu. 

7.3. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, skaidri salasāms, bez labojumiem 

un dzēsumiem, tam jābūt ar piedāvājumā iekļauto dokumentu atbilstošu satura rādītāju, 

lapām jābūt cauršūtām un sanumurētām. Uz pēdējās lapas aizmugures caur šūšanai 

izmantojamais diegs nostiprināms ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, 

datums, vietas nosaukums, uzņēmuma zīmoga nospiedums un, ko ar savu parakstu 

apliecina pretendenta pārstāvis, paraksta atšifrējums un amata nosaukums. 

7.4. Iesniedzot piedāvājumu vai pieteikumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu 

atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss 

piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots. Ja Iepirkumu komisijai, turpmāk 

– Komisija, rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai 

pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu. 

8. Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti 

8.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem: 

8.1.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad 

maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu 

kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas 

atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par 

tā bankrotu vai tas tiek likvidēts; 

8.1.2. ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās 

datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par 

plānoto līgumu, publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai dienā, kad 

iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu par iepirkuma uzsākšanu, ja attiecībā uz 

iepirkumu nav jāpublicē paziņojums par plānoto līgumu, vai arī dienā, kad pieņemts 

lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā 

tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā 

valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no 

valstīm pārsniedz 150 euro; 

8.1.3. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai 

apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma 

dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja 

pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi nolikuma 8.1.1. un 8.1.2.punktā 

minētie nosacījumi. 
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8.2. Pretendenta kvalifikācijas prasības un iesniedzamie dokumenti 

8.2.1. Pretendentam jāiesniedz piedāvājums iepirkumam saskaņā ar nolikuma 4.pielikumu 

“Piedāvājums iepirkumam”. 

8.2.2. Pretendentam jābūt reģistrētam Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, 

atbilstoši, attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. Par reģistrāciju Komercreģistrā 

pasūtītājs pārliecinās Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra mājaslapā 

http://www.ur.gov.lv/. Ārvalstīs reģistrētām Pretendentam jāiesniedz dokumenta 

kopija, kas apliecinātu reģistrāciju attiecīgajā reģistrā. 

8.2.3. Pretendentam, jābūt reģistrētam būvkomersantu reģistrā vai profesionālā vai aroda 

reģistrā, kā paredzēts komersanta reģistrācijas valstī. Par reģistrāciju Būvkomersantu 

reģistrā pasūtītājs pārliecinās Būvniecības informācijas sistēmas mājas lapā internetā 

https://bis.gov.lv/bisp/. Ārvalstīs reģistrētam pretendentam jāiesniedz reģistrācijas 

apliecības kopija un apliecinājums, ka gadījumā, ja tas tiks atzīts par uzvarētāju, tas 

reģistrēsies Būvkomersantu reģistrā un nodarbinās sertificētus speciālistus (norādot 

sertificētā speciālista vārdu) atbilstošā jomā. 

8.2.4. Pretendents kā galvenais būvuzraugs iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā, līdz piedāvājuma 

iesniegšanas brīdim, veicis būvuzraudzību vismaz 3 (trīs) objektos (objekts nodots 

ekspluatācijā), kur katra objekta līguma summa nav mazāka par 300000,00 EUR bez 

pievienotās vērtības nodokļa. Par līdzvērtīgiem darbiem uzskatāmi būvniecības 

darbi, kuru laikā veikti ceļu un/vai ielu būvniecības darbi (jaunbūve, pārbūve, 

atjaunošana). 

Jāpievieno saraksts, kas sagatavots atbilstoši nolikuma pievienotajai veidnei 

(2.pielikums) un pasūtītāja atsauksmes par sarakstā minētiem pakalpojumiem. 

8.2.5. Pretendentam līguma izpildē jānodrošina atbildīgais būvuzraugs, kurš sertificēts 

ceļu būvdarbu būvuzraudzībā. 

Jāiesniedz informācija par sertificēto speciālistu, kas līguma piešķiršanas gadījumā 

darbosies šī iepirkuma Līguma izpildē. Speciālistam jābūt Latvijā akreditētas 

sertificēšanas institūcijas izsniegtam sertifikātam vai līdzvērtīgas iestādes ārvalstīs 

izdotam kvalifikāciju apstiprinošam dokumentam. 

Jāiesniedz kvalifikāciju apliecinoša dokumenta kopija un jāiesniedz speciālistu 

saraksts atbilstoši 3.pielikumam “Informācija par speciālistiem”. 

Ārvalstu speciālistam jāiesniedz licences, sertifikāta vai cita dokumenta attiecīgo 

darbu veikšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts 

normatīvie tiesību akti) kopija un apliecinājums par to, ka ārvalstu speciālists atbilst 

izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības 

veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma 

līgums, līdz Būvdarbu uzsākšanai ārvalstu speciālists iegūs profesionālās 

kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrēsies attiecīgajā profesiju reģistrā. 

8.2.6. Pretendents var piesaistīt apakšuzņēmējus vai balstīties uz citu personu iespējām:  

8.2.6.1.  ja pretendents balstās uz citas personas iespējām, tas pierāda pasūtītājam, ka 

viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu 

vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā;  

8.2.6.2. ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, jāsniedz informācija par 

konkrētajiem apakšuzņēmējiem, norāde uz līguma daļu, kuru būvdarbu 

veicējs paredzējis nodot apakšuzņēmējiem, un tiem nododamo darbu 

saraksts un to apjoms euro, procentos kā arī apakšuzņēmēju apliecinājumi 

par dalību līguma izpildē, ja līgums tiktu piešķirts pretendentam (Jāpievieno 

nepieciešamo sertifikātu, licenču un apliecību kopijas norādīto darba daļu 

izpildei). 

8.2.7. Visi dokumenti jāparaksta paraksttiesīgai personai. Ja piedāvājumu paraksta 

pilnvarota persona, jāpievieno normatīvajos aktos noteiktajām prasībām atbilstošs 

pilnvarojums. 

http://www.ur.gov.lv/
https://bis.gov.lv/bisp/


5 

 

8.3.  Tehniskais piedāvājums 

Tehniskais piedāvājums jāsagatavo ņemot vērā iepirkuma nolikuma Tehniskajā 

specifikācijā (1.pielikums) noteiktās prasības. Jāiesniedz apliecinājums brīvā formā, ka 

pretendents izprot Tehnisko specifikāciju un ka tā rīcībā ir visi nepieciešamie resursi 

sekmīgai iepirkuma priekšmeta realizācijai. 

8.4. Finanšu piedāvājums, cena un valūta  

8.4.1. Piedāvājumam jābūt izteiktam euro bez PVN, atsevišķi jānorāda piedāvājuma cena 

ar PVN. 

8.4.2. Piedāvājuma cena ir jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata. 

8.4.3. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas (darba algas, administratīvās, transporta, 

materiālu izmaksas, nodokļi u.c.), kas nodrošinātu iepirkumā paredzētā pakalpojuma 

izpildi. 

8.4.4. Finanšu piedāvājumu sagatavo un norāda 4.pielikumā “Piedāvājums iepirkumam”.  

8.4.5. Vērtējot piedāvājumu, komisija ņems vērā kopējo bez pievienotās vērtības nodokļa. 

9. Informācijas sniegšana  

9.1.  Tiek uzskatīts, ka pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, ir iepazinušies ar visiem 

Latvijā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var 

attiekties uz līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām. 

9.2. Visi jautājumi par piedāvājumu iesniegšanas kārtību adresējami Alūksnes novada 

pašvaldības iepirkuma komisijai rakstiski pa pastu, adrese Alūksnes novada pašvaldība, 

Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301, pa e-pastu dome@aluksne.lv, vienlaicīgi tos nosūtot 

pa faksu 64381150. 

10. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana 

10.1. Iepirkuma komisija pārbaudīs vai pretendenti (un uz pretendenta norādīto personu, uz 

kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā 

par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz 

personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība), kuri iesnieguši 

piedāvājumu iepirkumam, nav izslēdzami no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu 

likuma (turpmāk tekstā - PIL) 8.2 panta piektās daļas minēto apstākļu dēļ. Nepieciešamo 

informāciju komisija iegūst Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, pamatojoties uz PIL 8.2 

panta septītās daļas noteikumiem. Atkarībā no pārbaudes laikā iegūtajiem rezultātiem 

pasūtītājs rīkojas saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 8.2 panta astotās daļas 

noteikumiem. 

Attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un 8.1.3.punktā minēto 

personu Iepirkuma komisija pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās 

institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un 8.1.3.punktā minēto personu neattiecas 

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas 

iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas 

vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto 

izziņu, Iepirkuma komisija to izslēdz no dalības iepirkumā. 

10.2. Iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikuma 6. un 7.punktā 

norādītajām prasībām. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst 

visām nolikumā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi var tikt noraidīti bez 

tālākas vērtēšanas. 

10.3. Iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikuma 8.2.punktā 

norādītajām prasībām (kvalifikācijas prasībām). Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie 

piedāvājumi, kuri atbilst visām nolikumā norādītajām prasībām. Neatbilstošie 

piedāvājumi tiks noraidīti bez tālākas vērtēšanas.  

10.4. Iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājuma atbilstību nolikuma 8.3.punkta un Tehnisko 

specifikāciju prasībām. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tie piedāvājumi, kuri atbilst 

mailto:dome@aluksne.lv
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Tehnisko specifikāciju prasībām un nolikuma 8.3.punktā norādītajām prasībām. 

Neatbilstošie piedāvājumi tiks noraidīti bez tālākas vērtēšanas. 

10.5 Finanšu piedāvājuma vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājumu 

atbilstību iepirkuma nolikuma 8.4.punktā noteiktām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi 

tiks noraidīti bez tālākas vērtēšanas. Atbilstošiem piedāvājumiem pārbaudīs vai 

piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja šādas kļūdas tiks konstatētas, iepirkuma komisija 

šīs kļūdas izlabos. Vērtējot finanšu piedāvājumu, pasūtītājs ņems vērā labojumus. 

10.6. No pretendentu piedāvājumiem, kas atbilst visām nolikuma prasībām, izvēlēsies 

saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.  

10.6.1. Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums tiek noteikts, ņemot vērā šādus kritērijus 

un to īpatsvaru: 

Nr.

p.k. 
Kritēriji 

Kritēriju 

īpatsvars 

1. 

Piedāvātā cena par Alūksnes novada pašvaldības autoceļa 

“Karvas pagrieziens – Skujenieki  - Dimdenieki – Čukstu 

karjers” pārbūves būvuzraudzību, saskaņā ar tehnisko 

specifikāciju (cena euro bez PVN) 

60,00 

2. Būvuzrauga atrašanās objektā, kad tiek veikti būvdarbi, biežums 30,00 

3. Avansa nepieciešamība 10,00 

Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits 100,00 

10.6.2. Katrs komisijas loceklis vērtē piedāvājumu pēc katra kritērija. Pamatojoties uz 

komisijas locekļu individuālajiem vērtējumiem tiek aprēķināts vidējais vērtējums 

katrā kritērijā katram piedāvājumam, vidējos vērtējumus summē un uzvarētājs 

attiecīgi ir pretendents ar visaugstāko vērtējumu. 

10.6.3. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts piedāvājums, kurš ieguvis 

visaugstāko vidējo galīgo vērtējumu, saskaņā ar nolikuma 10.6.1.punktā 

noteiktajiem piedāvājuma vērtēšanas un izvēles kritērijiem. 

10.6.4. Punkti par “Piedāvātā cena par Alūksnes novada pašvaldības autoceļa “Karvas 

pagrieziens – Skujenieki  - Dimdenieki – Čukstu karjers” pārbūves 

būvuzraudzību, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (cena bez PVN)” tiks aprēķināti 

šādi: 

10.6.4.1.  lētākais piedāvājums saņem 60,00 punktus, 

10.6.4.2. pārējiem pretendentiem punkti tiks noteikti pēc šādas formulas: 

iegūtie punkti=
lētākais piedāvājums

vērtējamais piedāvājums
x 60 punkti 

10.6.5. Punkti par “Būvuzrauga atrašanās objektā, kad tiek veikti būvdarbi, biežums” tiks 

noteikti šādi: 

10.6.5.1 par atrašanos būvobjektā 2 (divas) reizes (ne mazāk kā 

4 stundas vienā reizē) vienā nedēļā  = 

 

30 punkti, 

10.6.5.2. par atrašanos būvobjektā 1 (vienu) reizi (ne mazāk kā 

4 stundas) vienā nedēļā  = 

 

15 punkti, 

10.6.5.3. atrašanos būvobjektā 1 (vienu) reizi (ne mazāk kā 

4 stundas) divās nedēļās  = 

 

0 punkti. 

10.6.5.4. Šajā vērtēšanas kritērijā nedrīkst iekļaut un netiek vērtēta 

būvuzraudzība segto darbu pieņemšanas laiks.  

10.6.6. Punkti par “Avansa 10% apmērā nepieciešamība” tiks noteikti šādi: 

10.6.6.1 nav nepieciešams avanss  = 10 punkti, 

10.6.6.2. nepieciešamais avanss 1-5% apmērā = 5 punkti, 

10.6.6.3. nepieciešams avanss 6-10% apmērā  = 0 punkti. 

10.7. Iepirkuma komisija pārbaudīs vai pretendents (un uz pretendenta norādīto personu, uz 

kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā 

par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz 

personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība), kuram būtu piešķiramas 
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iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko 

iepirkumu likuma (turpmāk tekstā - PIL) 8.2 panta piektās daļas 2.punktā minēto apstākļu 

dēļ. Nepieciešamo informāciju komisija iegūst Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, 

pamatojoties uz PIL 8.2 panta septītās daļas noteikumiem. Atkarībā no pārbaudes laikā 

iegūtajiem rezultātiem pasūtītājs rīkojas saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 8.2 panta 

astotās daļas noteikumiem. 

Attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un 8.1.3.punktā minēto 

personu Iepirkuma komisija pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās 

institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un 8.1.3.punktā minēto personu neattiecas 

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas 

iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas 

vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto 

izziņu, Iepirkuma komisija to izslēdz no dalības iepirkumā. 

10.8.  Ja iepirkumu komisija nepieciešamo informāciju par pretendentu, kura ir pamats 

pretendenta izslēgšanai no turpmākās dalības iepirkumā, iegūst tieši no kompetentās 

institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu 

dokumentu par attiecīgo faktu gadījumos, kad pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst 

faktiskajai situācijai. 

10.9. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks informēti par 

komisijas pieņemto lēmumu. 

10.10. Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas, PIL 8.²panta 

noteikumi, un, kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību 

aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā 

Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

11. Līguma slēgšana 

11.1. Ar iepirkuma uzvarētāju tiks slēgts līgums atbilstoši iepirkuma līguma projektam (skatīt 

5.pielikumā). 

11.2. Grozījumus iepirkuma līgumā izdara, ievērojot PIL 67.1 panta noteikumus. 

11.3. Līgums tiks slēgts, ja: 

11.3.1.  tiks apstiprināts pasūtītāja projekts Eiropas Savienības Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu 

konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2017.-2020.gadam pasākuma 

“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros un Valsts 

kases aizdevums. Projekta un aizdevuma neapstiprināšanas gadījumā, iepirkums 

var tikt pārtraukts. 

11.3.2.  Alūksnes novada pašvaldības iepirkuma “Autoceļa “Karvas pagrieziens – 

Skujenieki – Dimdenieki – Čukstu karjers” pārbūve Alūksnes novadā” 

(identifikācijas Nr.ANP2016/19) rezultātā tiks noslēgts iepirkuma līgums par 

būvdarbiem, 

11.3.3. izraudzītais ārvalstīs reģistrēts pretendents tiks reģistrēts Latvijas Republikas 

Ekonomikas ministrijas Būvkomersantu reģistrā. 

11.4. Izraudzītajam pretendentam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc uzaicinājuma slēgt 

iepirkuma līgumu saņemšanas (uzaicinājums tiks nosūtīts pa faksu vai e-pastu) jāierodas 

Alūksnes novada pašvaldībā (Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301) slēgt 

iepirkuma līgumu. Neierašanās minētā termiņā tiek uzskatīta par pretendenta atteikšanos 

slēgt iepirkuma līgumu un pasūtītājam ir tiesības izvēlēties nākamo saimnieciski 

visizdevīgāko piedāvājumu. 

12. Lēmums par iepirkuma izbeigšanu bez līguma noslēgšanas  

 Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs 

pamatojums. 

 

http://likumi.lv/doc.php?id=133536#p67.1
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13. Nolikuma pielikumi 

1.pielikums “Tehniskā specifikācija”. 

2.pielikums “Pretendenta sniegto pakalpojumu saraksts”. 

3.pielikums “Informācija par speciālistiem”. 

4.pielikums “Piedāvājums iepirkumam”. 

5.pielikums “Līguma projekts”. 
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1.pielikums 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

“Būvuzraudzības pakalpojums pašvaldības autoceļa “Karvas pagrieziens – Skujenieki – 

Dimdenieki – Čukstu karjers” pārbūvei” 

1. Veicamie darbi 

Būvuzraudzība objektā, kura izbūve tiks veikta atbilstoši SIA “XDRAFTS” izstrādātajam 

būvprojektam Pašvaldības autoceļa “Karvas pagrieziens – Skujenieki – Dimdenieki – 

Čukstu karjers” pārbūve (atzīme Būvatļaujā Nr.92 par projektēšanas nosacījumu izpildi 

25.02.2016.) turpmāk tekstā – Objekts, atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu 

Nr.500 „Vispārējie būvnoteikumi” aktuālajai redakcijai, Tehniskās specifikācijas un Līguma 

prasībām. 

Projektu plānots realizēt Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 

(ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 

2017.-2020.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” 

ietvaros. 

2. Darbu izpildes termiņš 
Darbu izpildes termiņš noteikts visā būvdarbu veikšanas laikā. Plānotais būvdarbu veikšanas 

ilgums Objektā – 8 (astoņi) mēneši no būvdarbu veikšanas līguma noslēgšanas dienas līdz 

akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanai, neskaitot iespējamo tehnoloģisko 

pārtraukumu. 

3. Piedāvājuma cenā jāiekļauj: 
3.1. būvuzraudzības veikšana atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem; 

3.2. būvuzraudzības dokumentācijas un atskaišu kārtošana; 

3.3. citi izdevumi, ja tādi paredzami (ceļa izdevumi, komandējumi u.c.); 

3.4. visi likumdošanā paredzētie nodokļi un citi maksājumi. 

4. Darba uzdevums: 

4.1. Pirms būvniecības darbu uzsākšanas: 
4.1.1. sadarbībā ar Būvdarbu izpildītāju, nodrošināt nepieciešamos dokumentus 

būvatļaujas darbu uzsākšanas nosacījumu izpildei; 

4.1.2. novērtēt Būvdarbu veicēja izstrādātās projekta ieviešanas programmas (detalizēta 

kalendārā grafika un darbu veikšanas projekta), darba grafika, tehniskā personāla, 

aprīkojuma un citas Būvdarbu veicēja iesniegtās informācijas atbilstību optimālai 

Pasūtītāja vajadzību nodrošināšanai, nepieciešamības gadījuma piedāvājot 

konkrētas korekcijas; 

4.1.3. precizēt būvuzraudzības plānu atbilstoši augstāk minētajai informācijai un 

iesniegt to Būvvaldē. 

4.2. Prasības būvuzraudzībai būvdarbu izpildes laikā: 
4.2.1. nodrošināt būvuzraudzību visām būvprojektā iekļautajām sadaļām, ko veic 

atbilstoši sertificēti būvuzraugi; 

4.2.2. nodrošināt būvuzrauga klātbūtni Objektā segto darbu pieņemšanas brīdī un 

pretendenta piedāvājumā norādītajā laikā; 

4.2.3. būvdarbu veikšanas laikā veikt regulāru būvobjekta un būvlaukuma apsekošanu 

dokumentējot to fotogrāfijās; 

4.2.4. nodrošināt Pasūtītāja interešu pārstāvību būvdarbu veikšanas procesā: 

4.2.4.1. konsultēt Pasūtītāju jautājumos par būvniecības organizāciju, būvdarbu 

izpildi u.c. jautājumiem; 

4.2.4.2. kontrolēt un uzraudzīt būvdarbu izpildi atbilstoši līguma noteikumiem, 

būvprojektam, būvprojekta izmaiņām autoruzraudzības kārtībā, darbu 

veikšanas projektam, Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un 

pašvaldības saistošajiem noteikumiem; 
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4.2.4.3. vadīt un protokolēt Objekta būvdarbu gaitas būvsapulces: 

4.2.4.3.1. sasaukt būvsapulces darba dienā vienu reizi divās nedēļās, 

ja vien puses nav vienojušās par citu būvsapulču sasaukšanas 

kārtību; 

4.2.4.3.2. būvsapulču grafiks neierobežo Būvuzrauga tiesības sasaukt 

papildus būvsapulces, ja Būvuzraugs to uzskata par 

nepieciešamu; 

4.2.4.4. novērst iespējamo sūdzību par būvdarbu veikšanu rašanās 

iemeslus un gadījumā, ja sūdzības radušās, sniegt Pasūtītajam 

argumentētus izskaidrojumus, ieteikumus un atbildes 

projektus; 

4.2.4.5. kontrolēt, lai Būvdarbu veikšanai nepieciešamās atļaujas un Būvdarbu 

veicēja garantijas un nodrošinājumi darbotos visās būvniecības projekta 

realizācijas fāzēs; 

4.2.4.6. kontrolēt, lai darbu izpildi objektā veiktu Būvuzņēmējs un tikai tādi 

apakšuzņēmēji, kādus būvuzņēmējs iekļāvis konkursa piedāvājumā, vai 

kuru nomaiņai ir saņemta Pasūtītāja rakstiska atļauja; 

4.2.4.7. nepieļaut, ka būvdarbu veikšanā iepirkuma procedūrā norādītie atbildīgie 

speciālisti tiek aizstāti ar citiem bez saskaņošanas ar Pasūtītāju. 

4.2.4.8. izskatīt Būvdarbu izpildītāja iesniegtos paziņojumus par: 

4.2.4.8.1. atšķirībām starp Būvdarbu līguma dokumentos sniegtajiem 

datiem un reālajiem apstākļiem; 

4.2.4.8.2. informācijas, datu vai instrukciju, kas iesniegtas būvdarbu 

izpildes laikā, atšķirībām no līguma dokumentiem; 

4.2.4.8.3. līguma izpildei nozīmīgu apstākļu izmaiņām, un sagatavot 

lēmumu par turpmāko rīcību izskatīšanai būvsapulcē; 

4.2.4.9. ja, sakarā ar iepriekš minēto paziņojumu, ir nepieciešams veikt 

grozījumus būvprojektā un mainīt būvdarbu apjomus, kas ir atšķirīgi no 

iepirkuma dokumentācijas, vai grozīt Būvdarbu līguma būtiskos 

noteikumos (saistībā ar izpildes termiņu, līguma summu, garantijas 

termiņu vai Būvdarbu kvalitātes līmeni), iesniegt Pasūtītājam konkrētus 

priekšlikumus turpmākai rīcībai; 

4.2.4.10. izskatīt Būvdarbu izpildītāja rosinātās izmaiņas, kas attiecas uz 

palīgdarbiem, papildus darbiem un izslēgtiem darbiem esošā Būvdarbu 

līguma cenas ietvaros, kas būtiski neizmaina darbus un nepasliktina gala 

rezultātu un kuru izmaksas kopsumma nepārsniedz tāmē noradīto kopējo 

summu, saskaņot tās un iesniegt Pasūtītājam paziņojumu Būvdarbu 

līguma grozījumu sagatavošanai, norādot izmaiņu cēloņus, izmaiņu 

būtību, konkrētās pozīcijas un to izmaksas; 

4.2.4.11. regulāri izvērtēt Būvdarbu izpildītāja veikto darbu izpildes atbilstību 

Būvdarbu izpildes kalendārajam grafikam, par jebkuru darbu veikšanas 

grafikā noteikto starptermiņu kavējumu nekavējoties rakstveidā ziņot 

Pasūtītajam; 

4.2.4.12. Veikt Būvdarbu izpildes apjoma un kvalitātes kontroli: 

4.2.4.12.1. pārbaudīt Būvdarbu izpildītāja sagatavotos ikmēneša aktus 

par būvdarbu izpildi; 

4.2.4.12.2. pārbaudīt darbu nodošanas-pieņemšanas aktā minēto apjomu 

un vērtības atbilstību par objektu kopumā; 

4.2.4.12.3. pārbaudītos aktus akceptēt un nodot Pasūtītājam, vai 

pamatoti rakstveidā noraidīt 5 (piecu) darba dienu laikā no 

saņemšanas dienas, atgriezt Būvdarbu izpildītājam labošanai 

un par savu lēmumu nekavējoties informēt Pasūtītāju; 
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4.2.4.12.4. par apmaksājamiem atzīt tikai tādus darbus, kuru izpilde 

noformēta parakstot segto darbu aktus un / vai apstiprinot 

izpilduzmērījumus; 

4.2.4.12.5. nepieļaut nekvalitatīvi izpildītu darbu apmaksu; 

4.2.4.12.6. šaubu gadījumos par apjomu un kvalitātes atbilstību, 

piedalīties uzmērījumu veikšanā, paraugu ņemšanā, pasūtīt 

pārbaudes ar speciālām testēšanas iekārtām, nogādāt 

pielietoto materiālu paraugus Pasūtītāja norādītā vietā 

Pasūtītāja pārbaužu veikšanai, noņemt  paraugus 

laboratoriskai pārbaudei Pasūtītāja klātbūtnē (grants 

granulometrija, šķelto apaļo daļu attiecība, smilts paraugi). 

4.2.4.12.7. piedalīties būvuzņēmēja veikto būvdarbu kvalitātes 

pārbaudēs un veikt savas pārbaudes, lietojot ātrdarbīgas 

iekārtas un instrumentus un testējot tādas īpašības kā 

konstruktīvo kārtu ģeometriskos parametrus, 

garenlīdzenumus un šķērslīdzenumus, temperatūru, u.c., un 

šaubu gadījumā organizēt attiecīgas, no būvdarbu veicēja 

neatkarīgas, kvalitātes pārbaudes; 

4.2.4.13. nodrošināt, lai netiktu pārsniegts būvdarbu izpildes budžets, pamatotu 

papildus izdevumu rašanās gadījumā koordinēt būvniecības projekta 

korekciju ieviešanu; 

4.2.4.14. Būvdarbu izpildes laikā konstatējot neparedzētos būvdarbus, kuru 

izmaksas pārsniedz Būvdarbu līguma cenu (summu), saskaņojot ar 

Pasūtītāju un būvprojekta autoru iesniegt priekšlikumus līdzekļu 

ekonomijai esošo tāmju ietvaros, veikt Būvdarbu veicēja sagatavoto 

papildus būvdarbu tāmju ekspertīzi; 

4.2.4.15. veikt Būvdarbu izpildītāja sagatavotās dokumentācijas, kas saskaņā ar 

spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešama Objekta nodošanai 

ekspluatācijā, pārbaudi pirms tās nodošanas Pasūtītājam un organizēt 

trūkumu novēršanu, ja tādi atklājušies; 

4.2.4.16. pirms būvdarbu veikšanas būvspeciālistam, kurš sniegs būvuzrauga 

pakalpojumus, vai būvkomersantam, kas nodarbina konkrēto 

būvspeciālistu, jānoslēdz būvspeciālista apdrošināšanas līgums. Minētais 

līgums jāuztur spēkā visu būvdarbu un būvdarbu garantijas laiku 

(2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumi Nr.502 “Noteikumi 

par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto 

apdrošināšanu” 2.daļas 3.punkts). 

5. Būvprojekts: 

5.1. SIA “XDRAFTS” izstrādātais būvprojekts (pasūtījuma Nr. APP/1-9/15/95; X15 -017) 

“Pašvaldības autoceļa “Karvas pagrieziens – Skujenieki  - Dimdenieki – Čukstu karjers” 

pārbūve” (atzīme Būvatļaujā Nr.92 par projektēšanas nosacījumu izpildi 25.02.2016.) 

elektroniski CD. 

5.2. Būvatļaujas Nr.92 kopija. 
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2.pielikums 

PRETENDENTA SNIEGTO PAKALPOJUMU SARAKSTS  

(atbilstoši nolikuma 8.2.4.punkta prasībām) 

Pasūtītājs 

Pasūtītāja 

kontaktinformācija 

(adrese, tālrunis) 

Objekta 

nosaukums, veids 

un apraksts 

Pakalpojumu 

kopējais apjoms, 

EUR 

(bez PVN) 

Līguma 

izpildes 

termiņš 

(datums) 

1…….     

2…….     

3…….     

 

Paraksttiesīgās personas paraksts un zīmogs: z.v. 

Paraksttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds:  

Piedāvājumu iesniedzējas sabiedrības nosaukums:  

 

3.pielikums 

INFORMĀCIJA PAR SPECIĀLISTIEM 

Piedāvātā pozīcija, 

saskaņā ar nolikuma 

8.2.5.punktu 

Speciālista vārds, 

uzvārds 
Kvalifikācija 

Sertifikāts (sertifikāta izdevējs, 

numurs, derīguma termiņš) vai 

apliecība (apliecības izdevējs, 

numurs, derīguma termiņš) 

Sertificēts atbildīgais 

būvuzraugs 

   

 

Paraksttiesīgās personas paraksts un zīmogs: z.v. 

Paraksttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds:  

Piedāvājumu iesniedzējas sabiedrības nosaukums:  
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4.pielikums 

PIEDĀVĀJUMS IEPIRKUMAM 

“ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS AUTOCEĻA “KARVAS PAGRIEZIENS – 

SKUJENIEKI – DIMDENIEKI – ČUKSTU KARJERS” PĀRBŪVES 

BŪVUZRAUDZĪBA” 

(IDENTIFIKĀCIJAS NR.ANP2016/32) 

1. IESNIEDZA 

Pretendenta nosaukums, 

reģistrācijas numurs 

Rekvizīti 

(adrese, bankas norēķinu konts) 

  

2. KONTAKTPERSONA 

Vārds, uzvārds  

Adrese  

Tālr. / Fax  

e-pasta adrese  

3. PIEDĀVĀJUMS 

3.1. Apstiprinām, ka piekrītam iepirkuma procedūras nolikumam, un piedāvājam veikt 

būvuzraudzību, saskaņā ar iepirkuma “Alūksnes novada pašvaldības autoceļa “Karvas 

pagrieziens – Skujenieki – Dimdenieki – Čukstu karjers” pārbūves būvuzraudzība” 

(identifikācijas Nr.ANP2016/32) nolikuma nosacījumiem, kā arī varam nodrošināt 

piedāvāto pakalpojumu izpildi. Mēs piedāvājam sniegt pakalpojumu, saskaņā ar iepirkuma 

nosacījumiem noteiktajā laika periodā, bez ierobežojumiem. 

3.2. Apliecinām, ka uzņemamies visus riskus, kas varētu būt saistīti ar darbiem, kurus 

iespējams neesam paredzējuši iesniedzot šo piedāvājumu šī projekta realizācijai, līdz 

ar to mūsu finanšu piedāvājums ir:  

Iepirkuma priekšmets 

Cena 

EUR bez 

PVN 

(euro) 

PVN 

Cena 

EUR ar 

PVN 

(euro) 

Līgumcena par Alūksnes novada pašvaldības autoceļa 

“Karvas pagrieziens – Skujenieki – Dimdenieki – 

Čukstu karjers” pārbūves būvuzraudzību (atbilstoši šī 

iepirkuma Tehniskai specifikācijai – 1.pielikums) 

   

 

3.3.  Apliecinām, ka Līguma izpildei nepieciešams avanss ____ % apmērā. 

3.4. Apliecinām, ka nodrošināsim būvuzrauga atrašanos objektā, kad tiek veikti būvdarbi, ne 

retāk kā _________________________ un segto darbu pieņemšanas laikā. 

3.5. Apņemamies iepirkumā paredzētos pakalpojumus veikt 8 (astoņu) mēnešu laikā no 

būvdarbu veikšanas līguma noslēgšanas dienas līdz akta par būves pieņemšanu 

ekspluatācijā parakstīšanai, neskaitot iespējamo tehnoloģisko pārtraukumu. 

3.6.  Apliecinām, ka esam iepazinušies un piekrītam šī iepirkuma nolikuma, līguma projekta un 

Tehniskās specifikācijas nosacījumiem. 

 

2016.gada “__”. ____________ 

 

Paraksttiesīgās personas paraksts un zīmogs: z.v. 

Paraksttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds:  

Piedāvājumu iesniedzējas sabiedrības nosaukums:  
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5.pielikums 

LĪGUMS Nr. ANP/1-45.1/16/ ……  

Par būvuzraudzību pašvaldības autoceļa “Karvas pagrieziens – Skujenieki – Dimdenieki – 

Čukstu karjers” pārbūvei Alūksnes novada Alsviķu pagastā 

                                

Alūksnē, 2016.gada .......................... 

 

 ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA, reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta 

nodokļu maksātāju reģistrā ar kodu 90000018622, atrodas Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes 

novadā, LV-4301, kuras vārdā, saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības nolikuma, rīkojas tās 

izpilddirektors …………………………………. , turpmāk tekstā – Pasūtītājs, un  

 ………………………………………….. reģistrēta …………………. …………… ar 

……………………… Nr. ………………………, atrodas …………………………, turpmāk 

tekstā – Izpildītājs, kuras vārdā saskaņā ar ……………………………. rīkojas 

……………………………………., (turpmāk tekstā – Būvuzraugs),  

 abi kopā – Puses, un katrs atsevišķi – Puse, 

 pamatojoties uz Alūksnes novada pašvaldības rīkoto un atbilstoši Publisko iepirkumu 

likuma 82.panta noteiktajai kārtībai organizēto iepirkumu “Alūksnes novada pašvaldības 

autoceļa “Karvas pagrieziens – Skujenieki – Dimdenieki - Čukstu karjers” pārbūves 

būvuzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr.ANP2016/32 (turpmāk tekstā – Iepirkums), un 

Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, noslēdz līgumu (turpmāk tekstā – Līgums) par sekojošo: 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs uzdod un Būvuzraugs apņemas par atlīdzību veikt būvuzraudzību SIA 

“XDRAFTS” izstrādātā būvprojekta “Pašvaldības autoceļa “Karvas pagrieziens-

Skujenieki-Dimdenieki-Čukstu karjers” pārbūve” (atzīme būvatļaujā Nr.92 par 

projektēšanas nosacījumu izpildi 25.02.2016.) realizācijai atbilstoši būvprojektam, 

tehniskajai specifikācijai un būvniecību regulējošiem spēkā esošajiem normatīvajiem 

aktiem. 

1.2. Projektu plānots realizēt Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai (ELFLA) atklātā projektu iesniegumu konkursa Latvijas lauku attīstības 

programmas 2017.-2020.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana 

lauku apvidos” ietvaros.  

1.3. Darbus šajā objektā, saskaņā ar augstāk minētajiem būvprojektiem, veic 

………………………………………………….. 

1.4. Būvuzrauga saistību pienācīgai izpildei un objekta būvdarbu uzraudzībai tiek iecelts 

atbildīgais būvuzraugs. 3 (trīs) darba dienu laikā pēc šī Līguma spēkā stāšanās, 

Būvuzraugs iesniedz būvuzraugu saistību rakstus, būvuzraudzības plānus, būvspeciālistu 

civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises uz visu būvniecības laiku. 

1.5. Būvuzraugs uzsāk pildīt darba uzdevumu vienlaicīgi ar pašvaldības autoceļa “Karvas 

pagrieziens-Skujenieki-Dimdenieki-Čukstu karjers”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, 

pārbūves darbu uzsākšanu objektā. Darbu izpildes termiņš – 8 (astoņi) mēneši no 

būvdarbu veikšanas līguma noslēgšanas dienas līdz akta par būves pieņemšanu 

ekspluatācijā parakstīšanas dienai, neskaitot iespējamo tehnoloģisko pārtraukumu. 

1.6. Būvuzraugs uzrauga būvdarbu atbilstību darba uzdevumam, noslēgtajam Līgumam par 

būvdarbu izpildi, nepieļaujot saistošo normatīvo aktu un standartu pārkāpumus būvdarbu 

gaitā. 

1.7. Būvuzrauga saistību pienācīgai izpildei un objekta būvdarbu uzraudzībai tiek iecelts 

atbildīgais būvuzraugs …………………………, personas kods …………. - …………., 

būvprakses sertifikāts Nr. ………………………….. 

1.8. Būvuzrauga saistību pienācīgai izpildei un objekta būvdarbu uzraudzībai tiek iecelti 
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Būvuzrauga darbinieki:  

1.8.1. …………………….., personas kods ………… - ………. , būvprakses sertifikāts 

Nr……………………………..; 

1.8.2. …………………….., personas kods ………… - ………. , būvprakses sertifikāts 

Nr………………………………; 

1.9. Būvuzraugs objekta būvuzraudzības pakalpojuma veikšanā piesaista (nepiesaista) 

apakšuzņēmējus: 

1.9.1. ……………………………………………….. ;  

1.9.2. ………………………………………………..   

2. Samaksa par būvuzraudzības uzdevuma izpildi un norēķinu kārtība 

2.1. Par Būvuzrauga pienākumu pildīšanu pašvaldības autoceļa “Karvas pagrieziens-

Skujenieki-Dimdenieki-Čukstu karjers”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā pārbūves 

darbu būvuzraudzībā Pasūtītājs samaksās Būvuzraugam līgumcenu ……………… EUR 

(…………………………. euro), PVN maksājumu …….. EUR 

(……………………………… euro), kopējā līgumsumma …………………. EUR 

(……………………………………..euro) šādā apmērā un kārtībā:  

2.1.1. avansa maksājumu …….. apmērā no kopējās Līguma summas, tajā skaitā PVN 

maksājums, 30 (trīsdesmit) dienu laikā Līguma noslēgšanas un rēķina 

saņemšanas; 

2.1.2. starpposmu maksājumus, kopā ar avansa maksājumu, ja tāds ir bijis nepieciešams, 

kas izmaksājami ne biežāk kā vienu reizi 30 (trīsdesmit) dienās un visi maksājumi 

nepārsniedz 90% (deviņdesmit procenti) no kopējās Līguma summas, tajā skaitā 

PVN maksājums 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc abpusēja nodošanas – 

pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas;  

2.1.3. atlikušo summu – 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās Līguma summas 

(izņemot šajā Līgumā paredzētos gadījumus), tajā skaitā PVN maksājums, kas 

izmaksājama Būvuzraugam par izpildīto Darbu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc 

akta par būves nodošanu ekspluatācijā parakstīšanas dienas, abpusējas Darba 

nodošanas – pieņemšanas akta  parakstīšanas, civiltiesiskās atbildības 

apdrošināšanas polises  uz objekta garantijas termiņa laiku un rēķina saņemšanas.  

2.2. Būvuzrauga iesniegtajos un Pasūtītājam adresētajos rēķinos ir jābūt norādītiem šādiem 

Pasūtītāja (maksātāja) rekvizītiem: 

2.2.1. Pasūtītāja nosaukums – Alūksnes novada pašvaldība;  

2.2.2. Pasūtītāja adrese – Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā; 

2.2.3. objekta nosaukums; 

2.2.4. projekta nosaukums un numurs; 

2.2.5. šī Līguma numurs; 

2.2.6. rekvizīti atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma prasībām; 

2.2.7. vai tas ir ikmēneša rēķins vai gala rēķins; 

2.2.8. ikmēneša Darba izpildes akta numurs un datums, par kuru tiek izrakstīts rēķins. 

2.3. Līgumā noteiktie Pasūtītāja maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem brīdī, kad Pasūtītājs ir 

iesniedzis bankā izpildei maksājuma uzdevumu par konkrēto maksājumu un tā to ir 

pieņēmusi izpildei. 

3. Būvuzrauga tiesības un pienākumi 

3.1. Savā darbībā Būvuzraugs vadās no Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem 

aktiem šī Līguma noteikumiem un iepirkuma nolikuma tehniskajā specifikācijā 

noteiktajām prasībām un uzdevumiem. 

3.2. Būvuzraugs nodrošina: 

3.2.1. atbildīgā būvuzrauga klātbūtni objektā atbilstoši Iepirkuma tehniskajai 

specifikācijai (ne retāk kā vienu reizi divās nedēļās) un būvuzraudzības plānam; 
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3.2.2. atbilstoši sertificētu būvuzraugu pastāvīgu klātbūtni visu būvprojektos iekļautajās 

sadaļās paredzēto attiecīgo darbu veikšanas laikā; 

3.2.3. atbildīgā būvuzrauga klātbūtni objektā būvdarbu, par kuriem tiek sastādīti segto 

darbu akti, veikšanas laikā; 

3.2.4. būvsapulču vadīšanu un protokolēšanu. 

3.3. Būvuzraugam ir šādas tiesības un pienākumi: 

3.3.1. pieprasīt no Pasūtītāja un darbu izpildītāja jebkurus dokumentus, kas attiecas uz 

Līguma priekšmetā minētā darba uzdevuma izpildi, lai rastu precīzu pārskatu par 

darbu gaitu; 

3.3.2. nepieļaut būvdarbu uzsākšanu, ja nav saņemti nepieciešamie dokumenti darba 

veikšanai vai nav veikti būvdarbu sagatavošanas darbi; 

3.3.3. pieļaut tikai būvprojektā noteiktu attiecīgajiem standartiem un tehniskajiem 

noteikumiem atbilstošu tehnoloģisko iekārtu, materiālu un būvizstrādājumu 

lietošanu  (uzstādīšanu), ja tiem ir nepieciešamās ražotāju deklarācijas, sertifikāti 

un testēšanas pārskati; pieņemt tikai atbilstoši Latvijas būvnormatīvu prasībām 

veiktos darbus; 

3.3.4. iepazīties ar ierakstiem būvdarbu un autoruzraudzības žurnālā, kontrolēt ierakstīto 

norādījumu izpildi; 

3.3.5. pieprasīt atsegt uzstādītās būvkonstrukcijas un segtos būvdarbus, ja rodas šaubas 

par kāda darbu veida izpildes kvalitāti; 

3.3.6. pārtraukt darbus uz laiku, kamēr tiek novērsti konstatētie trūkumi, vai atbilstoši 

normatīvo aktu nosacījumiem ierosināt Alūksnes novada pašvaldības iestādei 

“Būvvalde”, Valsts darba inspekcijai pārtraukt darbus; 

3.3.7. ievērot un pildīt savus profesionālos darba pienākumus un noteikumus, kas 

attiecas uz  konkrēto, Būvuzrauga veicamo darbu. 

4. Būvuzrauga atbildība 

4.1. Būvuzraugs ir personiski atbildīgs: 

4.1.1. par būvdarbu norises uzraudzību kopumā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām un 

šim Līgumam; 

4.1.2. par darbu uzsākšanu objektā atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām; 

4.1.3. par nekvalitatīvu un neatbilstošu tehnoloģisko iekārtu, materiālu un 

būvizstrādājumu izmantošanu darbos; 

4.1.4. par neplānotiem darbu pārtraukumiem, ja tie radušies Būvuzrauga vainas dēļ; 

4.1.5. par šī Līguma izpildi. 

4.2. Ja Būvuzraugs ir parakstījis būvkonstrukciju un segto darbu pieņemšanas aktus un ir 

notikusi konstrukciju vai būves daļu deformācija vai sabrukšana, neatkarīgi sertificēti 

eksperti attiecīgā atzinumā nosaka būvniecības dalībnieku (tajā skaitā – Būvuzrauga) 

atbildību par notikušā sekām.  

4.3. Būvuzraugs ir pilnībā materiāli atbildīgs par viņam nodotajām Pasūtītāja naudas, 

materiālajām un citām vērtībām atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem. 

4.4. Būvuzraugs ir materiāli atbildīgs par visiem Pasūtītājam vai Būvuzņēmējam nodarītiem 

zaudējumiem, kas radušies Būvuzrauga nolaidīgas vai ļaunprātīgas darbības rezultātā. 

5. Pasūtītāja pienākumi 

5.1. Ievērot Būvuzrauga tiesības, kas noteiktas šajā Līgumā un Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos, kas regulē Līguma priekšmetā minēto darbu veikšanu. 

5.2. Sniegt Būvuzraugam nepieciešamo informāciju, kas nepieciešama Pasūtītāja darba 

uzdevuma izpildei. 

5.3. Samaksāt Būvuzraugam par kvalitatīvi, precīzi un savlaicīgi izpildītu darbu saskaņā ar šī 

Līguma noteikumiem. 



17 

 

6. Pušu mantiskā atbildība 

6.1. Puses viena otrai mantiski atbild par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī zaudējumu radīšanu 

otrai Pusei (Puses vainas, neuzmanības vai nolaidības dēļ) saskaņā ar Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem un Līgumu. 

6.2. Ja Būvuzraugs neveic Iepirkuma tehniskajā specifikācijā un šajā Līgumā noteiktos 

būvuzrauga pienākumus, Būvuzraugs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,2 % apmērā no 

līgumcenas par katru konstatēto pārkāpumu. Ja Būvuzraugs neievēro šī Līguma 

1.4.punkta vai kādus citus Līguma noteikumus, ja tas var būt vai ir par pamatu būvdarbu 

izpildes termiņa kavējumam, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,2% apmērā no 

līgumcenas par katru būvdarbu izpildes termiņa kavējuma dienu. Šajā punktā noteiktā 

līgumsoda samaksa neatbrīvo Būvuzraugu no saistību izpildes. 

6.3. Ja Pasūtītājs neveic maksājumus Līgumā noteiktajos termiņos, Pasūtītājs maksā 

Būvuzraugam līgumsodu 0,2% apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru 

kavējuma dienu. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pasūtītāju no Līguma saistību izpildes. 

6.4. Uz šī Līguma pamata aprēķinātie līgumsodi Pusēm ir jānomaksā ne vēlāk kā 5 (piecu) 

darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad Puse, kurai jāmaksā līgumsods, ir saņēmusi 

rēķinu par noteikto līgumsodu. Pasūtītājam ir tiesības vienpersoniski, ieskaita kārtībā, 

samazināt Būvuzraugam maksājamo Līgumcenu tādā apmērā, kādā ir Būvuzraugam 

aprēķinātā kavējuma naudas un/vai līgumsoda summa.  

6.5. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda 

neizpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā, kuras darbība sākusies pēc Līguma 

noslēgšanas, un kuru nevarēja ne iepriekš paredzēt, ne novērst, t.i., no Puses gribas 

neatkarīgu apstākļu dēļ. Līguma pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļu 

darbību, nekavējoties pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rakstiski jāziņo otrai 

pusei. 

7. Līguma darbības termiņš, tā grozīšanas, papildināšanas un izbeigšanas kārtība 

7.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu, bet būvuzraudzības pakalpojums par 

pabeigtu un pieņemtu uzskatāms ar brīdi, kad komisija parakstījusi aktu par būves 

pieņemšanu ekspluatācijā. 

7.2. Līgums var tikt grozīts, papildināts vai izbeigts pirms termiņa pēc Pušu savstarpējas 

vienošanās rakstiskā veidā, vai saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem. 

7.3. Pasūtītājs, ar rakstveida paziņojumu par saistību neizpildīšanu no Būvuzrauga puses var 

izbeigt Līgumu pirms termiņa: 

7.3.1. ja Būvuzraugs nav izpildījis kādas savas saistības saskaņā ar Līgumu, vai neievēro 

normatīvo aktu prasības vai nespēj izpildīt Līgumu – ar nosacījumu, ka Būvuzraugs 

5 (piecu) dienu laikā no attiecīgā Pasūtītāja rakstiska paziņojuma saņemšanas nav 

novērsis izdarītos pārkāpumu un/vai neatbilstības Līgumam; 

7.3.2. ir uzsākta Būvuzrauga likvidācija vai reorganizācija, vai arī Būvuzraugs ir atzīts 

par maksātnespējīgu vai izslēgts no būvkomersantu reģistra.  

Šajā punktā minētā Līguma izbeigšana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu 

atlīdzību un/vai līgumsodu. 

7.4. Gadījumā, ja Pasūtītājs nokavē maksājumu veikšanas termiņu par 30 (trīsdesmit) dienām, 

Būvuzraugam ir tiesības ar ierakstītu vēstuli vai e-pasta vēstuli, kuras saņemšanu ir 

apstiprinājis Pasūtītājs, brīdināt Pasūtītāju par vienpusēju pirmstermiņa Līguma 

izbeigšanu. Ja Pasūtītājs 10 (desmit) kalendāra dienu laikā pēc šī brīdinājuma saņemšanas 

neveic nokavēto maksājumu, Būvuzraugs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, kā arī 

piedzīt no Pasūtītāja līgumsodu. 

7.5. Pirms Līguma pirmstermiņa izbeigšanas, Puses pilnībā norēķinās par jau izpildīto 

būvuzraudzību, un veic citas darbības, lai izbeigtu no Līguma izrietošās tiesiskās 

attiecības, ievērojot šī Līguma nosacījumus. 
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7.6. Ja Līgumā noteiktā būvuzraudzība tiek izbeigta no Būvuzrauga neatkarīgu iemeslu dēļ, 

tad Puses sastāda aktu par faktiski izpildīto būvuzraudzības pakalpojuma daļu, fiksējot 

tajā Būvuzrauga izpildīto apjomu proporcionāli šī Līguma pārtraukšanas brīdī 

izpildītajam objekta būvdarbu apjomam, un Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no 

akta parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas samaksā Būvuzraugam par faktiski 

veikto būvuzraudzību. 

8. Piemērojamie normatīvie akti un strīdu izšķiršanas kārtība 

8.1. Līgumsaistību izpildē piemērojami spēkā esošie Latvijas Republikas normatīvie akti. 

8.2. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi, kas var rasties šī Līguma izpildes gaitā vai 

atsevišķu tā punktu izpratnē, tiek risināti sarunu ceļā, un to atrisinājums tiek noformēts 

rakstveidā. 

8.3. Ja 5 (piecu) dienu laikā atrisinājums nav panākts, strīds risināms spēkā esošo normatīvo 

aktu noteiktajā kārtībā tiesā. Šajā punktā noteiktais termiņš tiek aprēķināts no dienas, kad 

kāda no Pusēm ir saņēmusi rakstisku pretenziju. 

9. Citi noteikumi 

9.1. Būvuzraugam ir pienākums ievērot konfidencialitāti attiecībā uz Pasūtītāja vai 

Būvuzņēmēja iesniegto informāciju un dokumentāciju. Būvuzraugs šo informāciju un 

dokumentāciju ir tiesīgs izmantot tikai šajā Līgumā noteiktā darba uzdevuma izpildei. 

Būvuzraugs apņemas šo informāciju un dokumentāciju neizpaust trešajām personām, 

kuras nav saistītas ar objekta būvdarbu veikšanu vai uzraudzību. 

9.2. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa var tikt izdarīta tikai 

Publisko iepirkumu likuma 20.un 68.pantā noteiktajos gadījumos un kārtībā: 

9.2.1. Būvuzraugs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt personāla un 

apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu 

Līguma izpildē, izņemot Līguma 9.2.2.un  9.2.4.punktā minētos gadījumos. 

9.2.2. Būvuzrauga personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis 

informāciju Pasūtītājam, un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām 

Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma 

procedūrā Būvuzraugs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību 

paziņojumā par Līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām 

prasībām, pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida 

piekrišanu, ievērojot Līguma 9.2.3.punkta nosacījumus.  

9.2.3. Pasūtītājs nepiekrīt Līguma 9.2.2.punktā minētā personāla un apakšuzņēmēju 

nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem: 

9.2.3.1. Būvuzrauga piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām 

paziņojumā par Līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos 

noteiktajām prasībām, kas attiecas uz Izpildītāja personālu vai 

apakšuzņēmējiem; 

9.2.3.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Būvuzraugs balstījies, 

lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par Līgumu un 

iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un 

piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz 

kādu Būvuzraugs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma 

procedūrā noteiktajām prasībām; 

9.2.3.3. piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Publisko iepirkumu likuma 39.1panta 

pirmajā daļā minētajiem kandidātu un pretendentu izslēgšanas 

nosacījumiem. Pārbaudot apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro 

arī Publisko iepirkumu likuma 39.1panta noteikumus. Publisko 

iepirkumu likuma 39.1panta ceturtajā daļā minētos termiņus skaita no 

dienas, kad lūgums par personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts 
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Pasūtītājam. 

9.2.4. Būvuzraugs drīkst veikt Publisko iepirkumu likuma 20.panta otrajā daļā minēto 

apakšuzņēmēju nomaiņu, uz ko neattiecas Līguma 9.2.2.punkta noteikumi, kā arī 

minētajiem kritērijiem atbilstošu apakšuzņēmēju vēlāku iesaistīšanu Līguma 

izpildē, ja Būvuzraugs par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja 

rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja 

iesaistīšanai Līguma izpildē. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna 

apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju 

neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmajā daļā minētie kandidātu 

un pretendentu izslēgšanas nosacījumi, ko Pasūtītājs pārbauda, ievērojot Līguma 

9.2.3.3.punkta noteikumus. 

9.2.5. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Būvuzrauga personāla vai 

apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē 

iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad 

saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai 

saskaņā ar Līguma noteikumiem. 

9.2.6. Būvuzraugam jānodrošina, ka apakšuzņēmējs tam uzticēto Darba daļu nenodos 

tālāk bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas. 

9.2.7. Darba izpildes laikā Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt nomainīt apakšuzņēmēju 

gadījumā, ja apakšuzņēmējs Darba daļu veic nekvalitatīvi vai neievēro spēkā 

esošos normatīvos aktus. Būvuzrauga pienākums ir nodrošināt Pasūtītāja prasību 

izpildi par apakšuzņēmēja nomaiņu. Ja Būvuzraugs neievēro Līguma 9.2.punktā 

noteikto iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņas kārtību, Pasūtītājs 

piemēro līgumsodu 200 EUR (divi simti euro) apmērā par katru gadījumu. 

9.3. Līguma izpildi (par visu būvuzrauga pienākumu izpildi) no Būvuzrauga puses apliecina 

Pušu parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts. Būvuzraugs iesniedz Pasūtītājam 

parakstīšanai no savas puses parakstītu pieņemšanas – nodošanas aktu pēc pilnīgas visu 

šajā Līgumā noteikto saistību izpildes. Pasūtītājs, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc darba 

pieņemšanas – nodošanas akta saņemšanas, paraksta to vai arī rakstiski iesniedz 

Būvuzraugam motivētu atteikumu pieņemt darbu. Pie izpildīto darbu vai to daļas 

pieņemšanas Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt izpildīto saistību pārbaudi, 

lai pārliecinātos par atbilstību Līgumam, ja nepieciešams, pieaicinot ekspertus vai citus 

speciālistus. Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt izpildīto darbu, ja konstatē, ka tas ir izpildīts 

nekvalitatīvi vai nepilnīgi, ja tas neatbilst Līgumam, vai iztrūkst kāds no 

nepieciešamajiem dokumentiem. Šādā gadījumā Pasūtītājs rakstiski 5 (piecu) darba dienu 

laikā paziņo Būvuzraugam par atteikumu pieņemt darbu. 

9.4. Jebkādi Būvuzrauga sagatavoti pētījumi, ziņojumi vai citi materiāli – grafiku, projektu, 

programmatūras vai citā formā, kā arī dokumenti ko šī un būvdarba Līguma ietvaros 

Pasūtītājs nodevis Būvuzraugam ir Pasūtītāja īpašums un paliek tā īpašums. 

9.5. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties, ievērojot 

Publisko iepirkumu likuma normas. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek 

noformēti rakstveidā un kļūst par šī Līguma neatņemamām sastāvdaļām. Jebkuras 

izmaiņas vai papildinājumi Līgumā jānoformē rakstiski un jāparaksta Pusēm. 

9.6. Pasūtītājs, Līguma ietvaros, atbild par Līguma tehnisko un finanšu administrēšanu. Lai 

sasniegtu Līguma un projekta mērķus, Būvuzraugam ikdienā ir jāsadarbojas ar projekta 

vadītāju. Pasūtītāja intereses būvuzraudzības izpildes gaitā pārstāv Pasūtītāja norīkots tā 

pārstāvis – Alūksnes novada pašvaldības Alsviķu, Ilzenes un Zeltiņu pagastu pārvaldes 

vadītāja Ingrīda SNIEDZE, tālrunis 26468713, e-pasts: ingrida.sniedze@aluksne.lv, kura 

Pasūtītāja vārdā koordinē Līguma izpildi. 

9.7. Par Līguma izpildi atbildīgā persona un pārstāvis no Būvuzrauga puses ir 

………………………………., tālr………………., fakss: …………………, adrese: 

………………………………..,  e-pasts: ………………………………. Būvuzrauga 

mailto:ingrida.sniedze@aluksne.lv
mailto:info@baltlineglobe.lv
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pārstāvis ir atbildīgs par darbības koordinēšanu atbilstoši šim Līgumam, par darbos 

izmantojamo materiālu saskaņošanu, par ziņojumu un citu piegāžu iesniegšanu un 

izpildīšanu, kā arī par rēķinu iesniegšanu, darbu pieņemšanas – nodošanas akta, kam 

pievienots darbu izpildes akts, iesniegšanu un parakstīšanu. 

9.8. Puses apliecina, ka tiem ir saprotams Līguma saturs un nozīme, ka tie atzīst Līgumu par 

pareizu, abpusēji izdevīgu. 

9.9. Šis Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Būvuzraugam, kā arī visām trešajām personām, kas 

likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus. 

9.10. Papildus Līgumam Puses apņemas parakstīt arī citus nepieciešamos dokumentus un veikt 

visas darbības, kas ir pamatotas un nepieciešamas, lai veicinātu Līguma pienācīgu izpildi, 

tā mērķa sasniegšanu un Pušu tiesību realizēšanu. 

9.11. Visiem paziņojumiem, ko Puses sūta viena otrai saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiskiem 

un jānodod personīgi Alūksnes novada pašvaldības kancelejā – 306.kabinetā Dārza ielā 

11, Alūksnē, Alūksnes novadā vai jānosūta ierakstītā vēstulē. Paziņojums tiek uzskatīts 

par saņemtu dienā, kad tas ir nodots personīgi vai ierakstītas vēstules saņemšanas dienā.  

9.12. Būvuzraugs apliecina, ka tā korespondences saņemšanas adrese ir: 

……………………………………………………….. 

9.13. Līgums noslēgts 2 (divos) identiskos eksemplāros latviešu valodā, katrs uz …. 

(………………..) lapām, ar pielikumiem, kopā uz …… (…..) lapām, kuri glabāja pa 

vienam eksemplāram pie Pasūtītāja un Būvuzrauga. 

9.14. Ar šī Līguma parakstīšanu Būvuzraugs apliecina, ka ir saņēmis visu būvuzraudzības 

pilnvērtīgai veikšanai nepieciešamo informāciju un dokumentāciju.  

 

Līguma pielikumā:   1.    Iepirkuma tehniskās specifikācijas kopija uz 3 (trīs) lapām; 

2. būvuzrauga iesniegtā piedāvājuma iepirkumam kopija uz …. (…….) 

lapām; 

3. ……………………………………… uz …. (…….) lapām. 

10. Pušu rekvizīti un paraksti 

Pasūtītājs  
 

Alūksnes novada pašvaldība 

Dārza ielā 11, Alūksnē,  

Alūksnes novadā, LV-4301, 

tālr. 26118815, 64381496,  

fakss 64381150, 

e-pasts: dome@aluksne.lv,  

bankas rekvizīti 

 

__________________ 

 

(……………………………) 

 

2016.gada ............................  

Būvuzraugs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

 

(…………………………..) 

 

2016.gada ............................ 

 

 


