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VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

1. Iepirkuma identifikācijas numurs 

Iepirkumu identifikācija Nr. ANP2016/49 

2. Pasūtītājs 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Adrese: Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV 4301 

Reģistrācijas numurs: 90000018622 

Tālruņa numurs:64381496, 64381495 

Faksa numurs: 64381150 

e-pasta adrese: dome@aluksne.lv 

 

Alūksnes novada pašvaldības iepirkuma komisija (turpmāk tekstā – Komisija) izveidota ar 

Alūksnes novada domes 2013. gada 27. jūnija lēmumu Nr.266 (sēdes protokols Nr.11, 3.p).  

Kontaktpersona par iepirkumu Alūksnes novada pašvaldības iepirkumu speciāliste Ilona 

KALNIŅA, tālr.26385501, faksa numurs 64381150, e-pasta adrese 

ilona.kalnina@aluksne.lv un Artūrs AIRE, e-pasta adrese arturs.aire@aluksne.lv.  

Kontaktpersona par iepirkuma priekšmetu Alūksnes novada pašvaldības Iepirkuma 

komisijas priekšsēdētājs Laimonis SĪPOLS, tālrunis 26431206. 

3.  Iepirkuma metode 

Iepirkums tiek organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82. pantu un šajā nolikumā 

noteikto kārtību. 

4.  Iepirkuma priekšmets 

4.1.  Iepirkuma priekšmets ir būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana Alūksnes 

novada vidusskolas infrastruktūras atjaunošanai (Kanaviņu ielā 14, Alūksnē, Alūksnes 

novadā), atbilstoši Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums) noteiktajam darba 

uzdevumam. Būvprojektu paredzēts īstenot ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda 

finansējumu, atbilstoši 2016.gada 24.maija Ministru kabineta noteikumiem Nr.323 

“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2.specifiskā atbalsta mērķa 

“Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” īstenošanas noteikumi”. 

4.2. CPV kods: 71220000-6 (arhitektūras projektēšanas pakalpojumi), papildus CPV kodi: 

71320000-7 (inženiertehniskā projektēšana), 71248000-8 (projekta un dokumentācijas 

uzraudzība). 

4.3. Kopējais līguma izpildes termiņš - 5 (pieci) mēneši no līguma noslēgšanas dienas, 

ieskaitot būvprojekta saskaņošanu, tajā skaitā būvprojekta minimālā sastāvā izstrādes 

laiks 2 (divi) mēneši no līguma noslēgšanas dienas. 

4.4. Pakalpojuma apmaksas nosacījumi saskaņā ar iepirkuma Līguma projektu (skatīt 

5.pielikumu).  

5.  Pretendenta iespēja iepazīties ar iepirkuma nolikumu un to saņemšana 

5.1. Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties darba dienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no 13.00 

līdz 16.30 Alūksnes novada pašvaldībā, 410.kab., Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes 

novadā līdz 6.1.apakšpunktā minētā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.  

5.2. Elektroniskā veidā visi iepirkuma dokumenti bez maksas pieejami pasūtītāja 

mājaslapā www.aluksne.lv sadaļā “Pašvaldības iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma. 

5.3. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar 

informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja. 

6.  Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība 

6.1. Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016.gada 19.septembrim, plkst.14.00, Alūksnes 

novada pašvaldības kancelejā, 306.kabinetā, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, 

mailto:dome@aluksne.lv
mailto:ilona.kalnina@aluksne.lv
http://www.aluksne.lv/
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LV-4301. Piedāvājumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz iepriekš 

minētajam termiņam.  

6.2. Visi piedāvājumi, kas Alūksnes novada pašvaldībā tiks saņemti pēc 6.1.punktā 

norādītā laika, netiek skatīti un tiek neatvērti atgriezti atpakaļ iesniedzējam. 

6.3. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu 

grozīt. 

7. Piedāvājuma noformēšana 

7.1. Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā aploksnē ar norādi “Piedāvājums Alūksnes novada 

pašvaldības iepirkumam “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana 

Alūksnes novada vidusskolas infrastruktūras atjaunošanai” (identifikācijas 

Nr.ANP2016/49). Neatvērt līdz 2016.gada 19.septembrim, plkst.14.00”. Aploksnes 

aizmugurē jāuzrāda pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese. 

7.2. Piedāvājums jāiesniedz par visu apjomu. Katrs pretendents var iesniegt vienu 

piedāvājuma variantu. 

7.3. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, skaidri salasāms, bez labojumiem 

un dzēsumiem, tam jābūt ar piedāvājumā iekļauto dokumentu atbilstošu satura 

rādītāju, lapām jābūt cauršūtām un sanumurētām. Uz pēdējās lapas aizmugures caur 

šūšanai izmantojamais diegs nostiprināms ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto 

lapu skaits, datums, vietas nosaukums, uzņēmuma zīmoga nospiedums un, ko ar savu 

parakstu apliecina pretendenta pārstāvis, paraksta atšifrējums un amata nosaukums. 

7.4. Iesniedzot piedāvājumu vai pieteikumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto 

dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja 

viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots. Ja iepirkumu komisijai, 

turpmāk – Komisija, rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, tā 

pieprasa, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu. 

8.  Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti 

8.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem 

gadījumiem: 

8.1.1.  pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad 

maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu 

kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un 

maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, 

uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts; 

8.1.2. ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes 

pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad 

paziņojums par plānoto līgumu, publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja 

mājaslapā, vai dienā, kad iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu par iepirkuma 

uzsākšanu, ja attiecībā uz iepirkumu nav jāpublicē paziņojums par plānoto 

līgumu, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas 

tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā 

pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm 

pārsniedz 150 euro; 

8.1.3. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai 

apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai 

iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības 

biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi nolikuma 8.1.1. un 

8.1.2.punktā minētie nosacījumi. 
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8.2. Pretendenta kvalifikācijas prasības un iesniedzamie dokumenti 

8.2.1.  Pretendentam jāiesniedz piedāvājums iepirkumam saskaņā ar nolikuma 

1.pielikumu “Tehniskā specifikācija” un 4.pielikumu “Piedāvājums 

iepirkumam”.  

8.2.2.  Pretendentam jābūt reģistrētam Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā 

ārvalstīs, atbilstoši, attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. Par reģistrāciju 

Komercreģistrā pasūtītājs pārliecinās Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 

mājaslapā http://www.ur.gov.lv/. Ārvalstīs reģistrētām Pretendentam 

jāiesniedz dokumenta kopija, kas apliecinātu reģistrāciju attiecīgajā reģistrā. 

8.2.3. Pretendentam jābūt reģistrētam būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā 

profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai pretendentam ir kompetentas institūcijas 

izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts 

normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai 

citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu. 

Par reģistrāciju Būvkomersantu reģistrā pasūtītājs pārliecinās Būvniecības 

informācijas sistēmas mājas lapā internetā https://bis.gov.lv/bisp/. 

Pretendentam un/vai saistītajām personām, kas nav reģistrētas Būvkomersantu 

reģistrā, jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tās tiks atzītas par 

uzvarētāju, tas reģistrēsies Būvkomersantu reģistrā un nodarbinās sertificētus 

speciālistus (norādot sertificētā speciālista vārdu) atbilstošā jomā. 

8.2.4. Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā kā galvenais projektētājs ir ieguvis 

pieredzi līdzvērtīgu objektu projektēšanā. Par līdzvērtīgu pieredzi objektu 

projektēšanā tiks uzskatīta: 

8.2.4.1. vismaz 1 (viena) būvprojekta izstrāde 3.grupas ēkai (būvprojekts 

pilnībā izstrādāts un attiecīgā būvvaldē akceptēts). Būves grupa 

atbilstoši 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”. Pretendentam jāiesniedz 

dokumenti, kas apliecinātu projektējamā objekta atbilstību “Būvju 

iedalījums grupās atbilstoši būvniecības procesam” 3.grupai, 

UN 

8.2.4.2. vismaz 1 (viena) būvprojekta izstrāde sporta laukumiem ar sintētiskā 

seguma skrejceļiem (būvprojekts pilnībā izstrādāts un attiecīgā 

būvvaldē akceptēts). 

Jāiesniedz sniegto pakalpojumu saraksts atbilstoši 2.pielikumam “Pretendenta 

sniegto pakalpojumu saraksts” un jāiesniedz sarakstā norādīto darbu pasūtītāju 

atsauksmes. 

8.2.5. Līguma izpildes laikā, pretendenta rīcībā jābūt: 

8.2.5.1. būvprojekta vadītājs - sertificēts arhitekts, kuram ir Latvijā akreditētas 

sertificēšanas institūcijas izsniegts sertifikāts vai līdzvērtīgas iestādes 

ārvalstīs izdots kvalifikāciju apstiprinošs dokuments; 

8.2.5.2. būvkonstrukciju daļu vadītājs - sertificēts speciālists ēku konstrukciju 

projektēšanā, kuram ir Latvijā akreditētas sertificēšanas institūcijas 

izsniegts sertifikāts vai līdzvērtīgas iestādes ārvalstīs izdots 

kvalifikāciju apstiprinošs dokuments; 

8.2.5.3. sertificēts speciālists ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu 

projektēšanā, kuram ir Latvijā akreditētas sertificēšanas institūcijas 

izsniegts sertifikāts vai līdzvērtīgas iestādes ārvalstīs izdots 

kvalifikāciju apstiprinošs dokuments; 

8.2.5.4. sertificēts speciālists siltumapgādes un ventilācijas sistēmu 

projektēšanā, kuram ir Latvijā akreditētas sertificēšanas institūcijas 

izsniegts sertifikāts vai līdzvērtīgas iestādes ārvalstīs izdots 

kvalifikāciju apstiprinošs dokuments; 

http://www.ur.gov.lv/
https://bis.gov.lv/bisp/
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8.2.5.5. sertificēts speciālists elektroietaišu projektēšanā ar spriegumu līdz 1 

kilovoltam, kuram ir Latvijā akreditētas sertificēšanas institūcijas 

izsniegts sertifikāts vai līdzvērtīgas iestādes ārvalstīs izdots 

kvalifikāciju apstiprinošs dokuments; 

8.2.5.6. sertificēts speciālists elektronisko sakaru sistēmu un tīklu 

projektēšanā, kuram ir Latvijā akreditētas sertificēšanas institūcijas 

izsniegts sertifikāts vai līdzvērtīgas iestādes ārvalstīs izdots 

kvalifikāciju apstiprinošs dokuments; 

8.2.5.7. sertificēts speciālists ceļu projektēšanā, kuram ir Latvijā akreditētas 

sertificēšanas institūcijas izsniegts sertifikāts vai līdzvērtīgas iestādes 

ārvalstīs izdots kvalifikāciju apstiprinošs dokuments 

Jāiesniedz kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas un jāiesniedz 

speciālistu saraksts atbilstoši 3.pielikumam “Informācija par speciālistiem”. 

Ārvalstu speciālistiem jāiesniedz licences, sertifikāta vai cita dokumenta 

attiecīgo darbu veikšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās 

ārvalsts normatīvie tiesību akti) kopija un apliecinājums par to, ka ārvalstu 

speciālists atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas 

profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar 

pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz Būvdarbu uzsākšanai ārvalstu 

speciālists iegūs profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrēsies 

attiecīgajā profesiju reģistrā 

8.2.6.  Ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus – jāsniedz informācija par 

konkrētajiem apakšuzņēmējiem un tiem nododamo darbu saraksts (apjoms 

norādāms procentos no visiem darbiem). 

8.2.7. Visi dokumenti jāparaksta pretendenta paraksttiesīgajai personai vai viņa 

pilnvarotai personai. Ja piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, jāpievieno 

pilnvaras kopija atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

8.3.  Tehniskais piedāvājums 

Tehniskais piedāvājums jāsagatavo ņemot vērā iepirkuma nolikuma Tehniskajā 

specifikācijā (1.pielikums) noteiktās prasības. Jāiesniedz apliecinājums brīvā formā, 

ka pretendents izprot Tehnisko specifikāciju un ka tā rīcībā ir visi nepieciešamie 

resursi sekmīgai iepirkuma priekšmeta realizācijai. 

8.4. Finanšu piedāvājums, cena un valūta  

8.4.1.  Piedāvājumam jābūt izteiktam euro bez PVN, atsevišķi jānorāda piedāvājuma 

cena ar PVN. 

8.4.2.  Piedāvājuma cena ir jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata. 

8.4.3.  Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas (darba algas, administratīvās, 

transporta, materiālu izmaksas, nodokļi u.c.), kas nodrošinātu iepirkumā 

paredzētā pakalpojuma izpildi. 

8.4.4. Finanšu piedāvājumu sagatavo un norāda 4.pielikumā “Piedāvājums 

iepirkumam”.  

8.4.5. Vērtējot piedāvājumu, komisija ņems vērā kopējo bez pievienotās vērtības 

nodokļa. 

9. Informācijas sniegšana  

9.1.  Tiek uzskatīts, ka pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, ir iepazinušies ar visiem 

Latvijā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var 

attiekties uz līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām. 

9.2. Visi jautājumi par piedāvājumu iesniegšanas kārtību adresējami Alūksnes novada 

pašvaldības iepirkuma komisijai rakstiski pa pastu, adrese Alūksnes novada 

pašvaldība, Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301, pa e-pastu dome@aluksne.lv, 

vienlaicīgi tos nosūtot pa faksu 64381150. 

mailto:dome@aluksne.lv
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10. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana 

10.1. Iepirkuma komisija pārbaudīs vai pretendenti (un uz pretendenta norādīto personu, 

uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst 

paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā 

arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība), kuri 

iesnieguši piedāvājumu iepirkumam, nav izslēdzami no dalības iepirkumā Publisko 

iepirkumu likuma (turpmāk tekstā - PIL) 8.2 panta piektās daļas minēto apstākļu dēļ. 

Nepieciešamo informāciju komisija iegūst Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, 

pamatojoties uz PIL 8.2 panta septītās daļas noteikumiem. Atkarībā no pārbaudes 

laikā iegūtajiem rezultātiem pasūtītājs rīkojas saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 

8.2 panta astotās daļas noteikumiem. 

Attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un 8.1.3.punktā 

minēto personu Iepirkuma komisija pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās 

kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un 8.1.3.punktā minēto 

personu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā noteiktie 

gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām 

pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents 

noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, Iepirkuma komisija to izslēdz no dalības 

iepirkumā. 

10.2. Iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikuma 6. un 

7.punktā norādītajām prasībām. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, 

kuri atbilst visām nolikumā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi var tikt 

noraidīti bez tālākas vērtēšanas. 

10.3. Iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikuma 

8.2.punktā norādītajām prasībām (kvalifikācijas prasībām). Par atbilstošiem tiks 

uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām nolikumā norādītajām prasībām. 

Neatbilstošie piedāvājumi tiks noraidīti bez tālākas vērtēšanas.  

10.4. Iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājuma atbilstību nolikuma 8.3.punkta un 

Tehnisko specifikāciju prasībām. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tie piedāvājumi, kuri 

atbilst Tehnisko specifikāciju prasībām un nolikuma 8.3.punktā norādītajām 

prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi tiks noraidīti bez tālākas vērtēšanas. 

10.5 Finanšu piedāvājuma vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājumu 

atbilstību iepirkuma nolikuma 8.4.punktā noteiktām prasībām. Neatbilstošie 

piedāvājumi tiks noraidīti bez tālākas vērtēšanas. Atbilstošiem piedāvājumiem 

pārbaudīs vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja šādas kļūdas tiks konstatētas, 

iepirkuma komisija šīs kļūdas izlabos. Vērtējot finanšu piedāvājumu, pasūtītājs ņems 

vērā labojumus. 

10.6. No piedāvājumiem, kas atbilst visām nolikuma prasībām, izvēlēsies piedāvājumu ar 

viszemāko kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.  

10.7. Iepirkuma komisija pārbaudīs vai pretendents (un uz pretendenta norādīto personu, 

uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst 

paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā 

arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība), kuram būtu 

piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, nav izslēdzams no dalības 

iepirkumā Publisko iepirkumu likuma (turpmāk tekstā - PIL) 8.2 panta piektās daļas 

2.punktā minēto apstākļu dēļ. Nepieciešamo informāciju komisija iegūst Ministru 

kabineta noteiktajā kārtībā, pamatojoties uz PIL 8.2panta septītās daļas noteikumiem. 

Atkarībā no pārbaudes laikā iegūtajiem rezultātiem pasūtītājs rīkojas saskaņā ar 

Publisko iepirkuma likuma 8.2 panta astotās daļas noteikumiem. 

Attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un 8.1.3.punktā 

minēto personu Iepirkuma komisija pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās 

kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un 8.1.3.punktā minēto 
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personu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā noteiktie 

gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām 

pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents 

noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, Iepirkuma komisija to izslēdz no dalības 

iepirkumā. 

10.8.  Ja iepirkumu komisija nepieciešamo informāciju par pretendentu, kura ir pamats 

pretendenta izslēgšanai no turpmākās dalības iepirkumā, iegūst tieši no kompetentās 

institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai 

citu dokumentu par attiecīgo faktu gadījumos, kad pasūtītāja iegūtā informācija 

neatbilst faktiskajai situācijai. 

10.9. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks informēti par 

komisijas pieņemto lēmumu. 

10.10. Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas, PIL 8.² panta 

noteikumi, un, kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību 

aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā 

Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

11. Līguma slēgšana 

Ar iepirkuma uzvarētāju tiks slēgts līgums atbilstoši iepirkuma līguma projektam (skatīt 

5.pielikumā). 

12. Lēmums par iepirkuma izbeigšanu bez līguma noslēgšanas  

 Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums. 

13. Nolikuma pielikumi 

1.pielikums “Tehniskā specifikācija”. 

2.pielikums “Pretendenta sniegto pakalpojumu saraksts”. 

3.pielikums “Informācija par speciālistiem”. 

4.pielikums “Piedāvājums iepirkumam”. 

5.pielikums “Līguma projekts”. 
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1.pielikums 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

DARBA UZDEVUMS 

Būvprojekta minimālā sastāvā un būvprojekta “Alūksnes novada vidusskolas infrastruktūras 

atjaunošana, Kanaviņu iela 14, Alūksne, Alūksnes novads” 

izstrādei un autoruzraudzībai 

1. VISPĀRĪGIE DATI PAR OBJEKTU 

1.1. Objekts 
Alūksnes novada vidusskolas ēkas (kadastra apzīmējums 3601 033 

5123 001), piegulošās teritorijas un sporta laukuma, atjaunošana 

1.2. 
Projektējamā objekta 

adrese 
Kanaviņu iela 14, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 

1.3. 
Zemes vienības kadastra 

apzīmējums 
3601 035 5123, 3601 033 5134 

1.4. 
Zemesgabala īpašnieks 

vai lietotājs 

Alūksnes novada pašvaldība 

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 

1.5. Zemesgabala platība 
3601 035 5123 - 2,0952 ha (20 952 m2)  

3601 033 5134 – 0,1568 ha (1568 m2) 

1.6. Projekta pasūtītājs 

Alūksnes novada pašvaldība, 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622 

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 

tālrunis 64381496, fakss 64381150, 

 e-pasts: dome@aluksne.lv 

1.7. Pasūtītāja kontaktpersona 

Plānošanas un attīstības nodaļas projektu koordinatore  

Anda Lejasblusa 

e-pasts: anda.lejasblusa@aluksne.lv 

tālrunis: 64320931, 26531767 

2. VISPĀRĪGIE DATI PAR PROJEKTU 

2.1. 

Būves galvenais 

lietošanas veids atbilstoši 

2009.gada 22.decembra 

Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.1620 

“Noteikumi par būvju 

klasifikāciju” 

12630101 Skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās 

ēkas 

2.2. 

Būves grupa atbilstoši 

2014.gada 19.augusta 

Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.500 

“Vispārīgie 

būvnoteikumi”  

3.grupa 

2.3. 
Būvniecības ieceres 

iesnieguma veids 

Būvniecības iesniegums 

2.4. Projektēšanas stadija 
Būvprojekts minimālā sastāvā (MBP), Būvprojekts (BP) paredzot 

būvdarbu veikšanu 3.kārtās 

2.5. Esošās situācijas apraksts 

Periodā no 2009. līdz 2013.gadam ir veikta ēkas savienojošo korpusu 

izbūve, pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem un ēkas 

energoefektivitāti paaugstinošie pasākumi.  Nepieciešams veikt mācību 

telpu, gaiteņu, u.c. iekštelpu atjaunošanas darbus ergonomiskas mācību 

vides izveidei ar atbilstošu telpu iekārtojumu, krāsu, apgaismojumu un 

skaņas izolāciju, kur nepieciešams.  

Sporta laukuma infrastruktūra ir nolietota un ir neatbilstoša mācību 

procesa nodrošināšanai, tajā nav iespējams kvalitatīvi un droši apgūt 

ārpustelpu sporta disciplīnas.  

mailto:anda.lejasblusa@aluksne.lv
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Nepieciešams labiekārtot skolas teritoriju, nodrošinot skolēniem drošu 

un atbilstošu vidi gan mācībām, gan atpūtas laikā. 

2.6. 
Projektēšanas mērķis/ 

sasniedzamais rezultāts  

Paredzēts atjaunot Alūksnes novada vidusskolas infrastruktūru, tādejādi 

uzlabojot vispārējās izglītības iestādes mācību vidi. 

3. BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI 

3.1. 
Īpašuma tiesību 

apliecinošie dokumenti 

zemesgabalam/objektam 

Izraksts no Valsts vienotās datorizētās Zemesgrāmatu sistēmas Alūksnes 

pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma  

Zemes robežu plāna kopija 

Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta 

3.2. 
Būvniecības ierosinātāja 

pilnvara 

Sagatavo Pasūtītājs, ja nepieciešams tehnisko noteikumu pieprasīšanai 

un citām darbībām, lai varētu izpildīt līguma nosacījumus. 

3.3. Tehniskās apsekošanas 

atzinums 

SIA “Ēkas Siltināšana” 2012.09.10., būvinženieris Ē.Cirsis  

Izpildītājs veic objekta apsekošanu un konstatē aktuālo situāciju objektā 

3.4. 
Inženierizpēte 

Ģeodēziskā un 

topogrāfiskā 
Ģeotehniskā 

Hidrometeroloģisk

ā 

 Pasūtītāja piedāvātā, 

nepieciešamos 

papildinājumus un 

aktualizāciju veic 

Izpildītājs 

veic Izpildītājs 
ja nepieciešams, 

veic Izpildītājs 

Veic saskaņā ar 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem 

Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” no 19. Līdz 25. pantam, kā arī 

citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

3.5. 

Tehniskie un/ vai īpašie 

noteikumi un citi 

dokumenti 

Pasūtītājs uzsākot projektēšanu nodod projektētājam šādu dokumentu un  

tehnisko vai īpašo noteikumu kopijas: 

- A/S “Sadales tīkls” 08.06.2016. Nr. 30EF60-06.06/678 

- SIA “Lattelecom” tehniskie noteikumi 10.06.2016. Nr.37.8-10/43/0478 

- Veselības inspekcijas noteikumi 14.06.2016. Nr.12-13/18331/362 

3.6. 

Saskaņojumi ar trešajām 

personām 

3.6.1. Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem - veic 

Izpildītājs. 

3.6.2. Saskaņojuma oriģināli ievietojami būvprojekta Pasūtītāja 

eksemplārā. 

3.7. 

Koku ciršanas atļauja 3.7.1. Gadījumos uz kuriem attiecas 02.05.2012. Ministru kabineta 

noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 4.punkta 

nosacījumi, Izpildītājs MBP izstrādes laikā koku ciršanai saņem 

atļauju Alūksnes novada pašvaldības Apstādījumu aizsardzības 

komisijā: 

3.7.1.1. pirms pieprasījuma iesniegšanas Izpildītājs nocērtamos kokus 

marķē ar sarkanbaltsarkanu lentu 1,3m augstumā no sakņu kakla. 

3.7.1.2. iesniegumam jāpievieno nocērtamo koku saraksts uzrādot 

koku precīzu raksturojumu - diametrs, suga, atrašanās vieta. 

3.7.2. Būvprojektam (MBP un BP) jāpievieno Apstādījumu 

aizsardzības komisijas lēmums. 

4. PRASĪBAS BŪVPROJEKTA RISINĀJUMIEM 

4.1.  Vispārīgie projektēšanas 

noteikumi 

4.1.1.Veikt objekta tehnisko apsekošanu dabā un inženierizpēti, tajā 

skaitā  nepieciešamos uzmērījumus projektēšanas vajadzībām. 

4.1.2. Paredzētajiem risinājumiem jānodrošina ergonomiskas mācību 

vides izveide izglītības iestādē: 



10 

4.1.2.1. atbilstošs apgaismojums (apgaismojums u.c. prasības telpās 

atbilstoši MK noteikumiem Nr. 610 “Higiēnas prasības izglītības 

iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās 

izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai 

profesionālās vidējās izglītības programmas”), krāsas un fiziskās vides 

apstākļu nodrošināšana (atbilstošs trokšņu, vibrāciju līmenis, 

ventilācijas un vēdināšanas sistēma); 

4.1.2.2. mācību tehnoloģiju (audiovizuālo sistēmu, datoru, interneta 

tīklu, projekcijas iekārtu un tml) nodrošināšanai nepieciešamā 

inženiertīklu izveide. 

4.1.3. Izstrādājot ekonomikas daļu: 

4.1.3.1. izpildītājs nodrošina tādu darbu apjomu un materiālu sarakstu 

detalizācijas pakāpi, kas būvniecības iepirkuma procesā nodrošina 

pretendentiem iespēju iesniegt nepārprotami viennozīmīgu un 

pilnvērtīgu piedāvājumu; 

4.1.3.2. telpu grupām, kam šajā Darba uzdevumā ir atzīme “atsevišķa 

tāme” visi darbu veidi ir jāizdala atsevišķā lokālajā tāmē; 

4.1.3.3.ekonomikas daļas noformējumam un saturam pilnībā jāatbilst 

LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. 

4.1.4.  Uzsākot būvprojektēšanu, izstrādāt ugunsdrošības pasākumu 

pārskatu, tajā skaitā: 

4.1.4.1.pievienot tam grafisko materiālu ar ēkas sadalījumu 

ugunsdrošības nodalījumos un ugunsdroši atdalītām telpām; 

4.1.4.2. noteikt skolas ārpustelpu sporta zonā esošās ugunsdzēsības 

ūdenskrātuves funkcionalitāti. 

4.1.5. Ārpustelpu sporta zonas risinājumus paredzēt esošās sporta 

zonas robežās un zemes gabalā Kanaviņu ielā 14B. 

4.2. Projektēšanas 

nosacījumi 1.kārtas 

objektam “Vidusskolas 

ēka”– telpu numerācija 

dota atbilstoši būves 

tehniskās 

inventarizācijas lietai 

4.2.1. Būvprojekta sastāvs: 

4.2.1.1. Vispārīgā daļa - atbilstoši 01.10.2014. Ministru Kabineta 

noteikumos Nr. 529 „Ēku būvnoteikumi” noteiktajā apjomā trešās 

grupas ēkām (visam projektam); 

4.2.1.2. Arhitektūras daļa - atbilstoši 01.10.2014. Ministru Kabineta 

noteikumos Nr. 529 „Ēku būvnoteikumi” noteiktajā apjomā trešās 

grupas ēkām: 

4.2.1.2.1. teritorijas sadaļa; 

4.2.1.2.2. arhitektūras sadaļa. 

4.2.1.3. Inženierrisinājumu daļa: 

4.2.1.3.1. Būvkonstrukcijas 01.10.2014. Ministru Kabineta 

noteikumos Nr. 529 „Ēku būvnoteikumi” noteiktajā apjomā trešās 

grupas ēkām. 

4.2.1.3.2. Ēkai nepieciešamie inženiertīkli: 

4.2.1.3.2.1. apkure; 

4.2.1.3.2.2. elektroapgāde – apgaismes un spēka tīkli; 

4.2.1.3.2.3. videonovērošana; 

4.2.1.3.2.4. ugunsdzēsības automātikas sistēmas; 

4.2.1.3.2.5. citi inženierrisinājumi, ja nepieciešams atbilstoši projekta 

risinājumiem. 

4.2.1.4. Ugunsdrošības pasākumu pārskats. 

4.2.1.5. Vides aizsardzības pasākumi. 

4.2.1.6. Darbu organizēšanas projekts.  

4.2.1.7. Ekonomikas daļa: 

4.2.1.8. būvdarbu apjomi, iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu 

kopsavilkums; 

4.2.1.9. Izmaksu aprēķins – atsevišķā sējumā. 
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4.2.2. Ugunsdrošības risinājumi atbilstoši Ugunsdrošības 

pārskatā noteiktajam izstrādājamajā būvprojektā paredzot : 

4.2.2.1. automātisko ugunsaizsardzības sistēmu risinājumus visā ēkā, 

maksimāli saglabājot esošo sistēmu; 

4.2.2.2. evakuācijas apgaismojuma uzstādīšanu; 

4.2.2.3. ugunsdrošo durvju uzstādīšanu pēc nepieciešamības telpās, 

kur durvju nomaiņu paredz šis projektēšanas uzdevums, kā arī citās 

vietās, kur apsekojot objektu un izstrādājot ugunsdrošības pasākumu 

pārskatu konstatēta šāda nepieciešamība. 

 

4.2.3. Mācību kabineti: 

4.2.3.1. Durvju nomaiņa (masīvkoka durvis ar kārbu (slēdzeni, 

blīvgumijām, trīs eņģēm, nekrāsotas, pārklātas ar laku divos slāņos), 

pēc iepriekš nomainīto durvju parauga, telpās Nr. 65, 67, 83, 104; 

4.2.3.2. Durvju nomaiņa (Finierētas durvis ar kārbu (slēdzeni, 

blīvgumijām, divām eņģēm, krāsotas baltā krāsā)) telpās Nr. 38, 39, 

97; 

4.2.3.4. Durvju nomaiņa telpā Nr. 108; 

4.2.3.5. Grīdas nomaiņa (egles vai priedes koka dēļu grīda, pārklāta ar 

aizsargkārtu, lakota trīs slāņos) telpās Nr. 19, 25, 67, 92, 108, 111; 

4.2.3.6. Elektroinstalācijas (jauni vadi, rozetes, slēdži) un 

apgaismojuma nomaiņa (atbilstoši 4.1.2. prasībām) telpās Nr. 19, 25, 

67, 108, 111;  

4.2.3.7. Sienu un griestu remonts (piekārtie griesti,) sienu 

sagatavošana krāsošanai un krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu 

izvēlētajā tonī) telpās Nr. 19, 25, 29, 67, 108, 111; 

4.2.3.8. Apkures radiatoru nomaiņa (pieslēdzot pie esošas apkures 

sistēmas ar termoregulatoru) telpās Nr. 38, 39, 40, 41, 89, 90, 91, 92, 

108, 110, 111, 112, 113.  

 

4.2.4. Sporta zāle - telpa Nr. 50(atsevišķa tāme): 

4.2.4.1. Apkures cauruļvadu nomaiņa, paredzot iebūvēšanu sienā un 

apkures radiatoru ar termoregulatoru izbūvi; 

4.2.4.2. Elektroinstalācijas nomaiņa; 

4.2.4.3. Griestu un sienu remonts (sagatavošana krāsošanai 

(špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana), griestu krāsošana ar ūdens 

emulsijas krāsu, sienu krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu izvēlētajā 

tonī); 

4.2.4.4. Aizsargvairogu nomaiņa logiem un gaismas ķermeņiem; 

4.2.4.5.Basketbola un treniņu basketbola grozu nomaiņa; 

4.2.4.6. Apkures radiatoru nomaiņa (pieslēdzot pie esošas apkures 

sistēmas ar termoregulatoru) sporta zāles dušas, ģērbtuvju telpās (Nr. 

43, 45, 47, 48, 49).  

 

4.2.5. Aktu zāle - telpa Nr. 96 (atsevišķa tāme): 

4.2.5.1. Zāle: 

4.2.5.1.1. Griestu un sienu remonts (vecās krāsas noņemšana, 

sagatavošana krāsošanai (špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana), griestu 

krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu, sienu krāsošana ar ūdens 

emulsijas krāsu izvēlētajā tonī); 

4.2.5.1.2. Esošās koka dēļu grīdas remonts (slīpēšana (vecās krāsas 

noņemšana), špaktelēšana un atkārtota slīpēšana, 3reizēja lakošana) 

4.2.5.1.3. Elektroinstalācijas un gaismas ķermeņu nomaiņa ar 

energoefektīviem risinājumiem; 

4.2.5.1.4. Čuguna radiatoru un cauruļvadu krāsošana; 
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4.2.5.1.5. Videonovērošanas sistēmas izbūve 1 kpl. 

4.2.5.2. Skatuve: 

4.2.5.2.1. Sienu un griestu remonts (vecās krāsas noņemšana, 

sagatavošana krāsošanai (špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana) un 

griestu krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu un sienu krāsošana ar ūdens 

emulsijas krāsu izvēlētajā tonī); 

4.2.5.2.2. Grīdas  remonts (esošās grīdas līmeņošana un 

nodilumizturīga 32 klases lamināta ieklāšana, paredzot cieto 

apakšklāju un PVC grīdlīsti); 

4.2.5.2.3. Čuguna radiatoru un cauruļvadu krāsošana. 

 

4.2.6. Gaiteņi:  

4.2.6.1. Durvju nomaiņa telpās Nr. 1, 21, 34, 94; 

4.2.6.2. Elektroinstalācijas nomaiņa (vadi, rozetes, slēdži) un  

apgaismojuma nomaiņa (atbilstoši 4.1.2. prasībām) telpās Nr. 21, 23, 

30, 34, 53, 55, 66, 74, 81, 82, 94, 120; 

4.2.6.3. Sienu un griestu remonts (griestu sagatavošana krāsošanai un 

krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu, sienu sagatavošana krāsošanai un 

krāsošana ar tonētu ūdens emulsijas krāsu izvēlētajā tonī) telpās Nr. 

21, 23, 30, 34, 53, 55, 66, 74, 81, 82, 94, 120; 

4.2.6.4. Grīdas nomaiņa (akmens flīzes) telpās Nr. 7(daļēji), 53, 55, 

74, 81;  

4.2.6.5. Grīdas nomaiņa (egles vai priedes koka dēļu grīda, pārklāta ar 

aizsargkārtu, lakota trīs slāņos) telpās Nr. 21, 23, 30; 

4.2.6.6. Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas sistēmas atjaunošana pēc 

remontdarbiem telpās Nr. 30, 34, 53, 55, 66, 74, 81, 82, 94, 120; 

4.2.6.7. Videonovērošanas sistēmas izbūve un papildināšana telpās 

Nr. 34, 66, 94, 115. 

 

4.2.7. Kāpņu telpas: (atsevišķa tāme) 

4.2.7.1. Elektroinstalācijas nomaiņa (vadi, rozetes, slēdži) un  

apgaismojuma nomaiņa (atbilstoši 4.1.2. prasībām) telpās Nr. 33, 54, 

75, 88, 93,103, 109, 114; 

4.2.7.2. Sienu un griestu remonts (griestu sagatavošana krāsošanai un 

krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu, sienu sagatavošana krāsošanai un 

krāsošana ar tonētu ūdens emulsijas krāsu izvēlētajā tonī) telpās Nr. 

33, 54, 75, 88, 93, 103, 109, 114; 

4.2.7.3. Grīdas nomaiņa (akmens flīzes) telpās Nr. 33, 54, 75, 93, 103, 

114; 

4.2.7.4. Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas sistēmas atjaunošana pēc 

remontdarbiem telpās Nr. 33, 54, 75, 88, 93, 103, 109, 114. 

 

4.2.8.Palīgtelpas: (atsevišķa tāme) 

4.2.8.1. Durvju nomaiņa (masīvkoka durvis ar kārbu (slēdzeni, 

blīvgumijām, trīs eņģēm, nekrāsotas, pārklātas ar laku divos slāņos), 

pēc iepriekš nomainīto durvju parauga, telpās Nr. 14, 29; 

4.2.8.2. Durvju nomaiņa (Finierētas durvis ar kārbu (slēdzeni, 

blīvgumijām, divām eņģēm, krāsotas baltā krāsā)) telpās Nr. 37, 87; 

4.2.8.3. Grīdas nomaiņa (egles vai priedes koka dēļu grīda, pārklāta ar 

aizsargkārtu, lakota trīs slāņos) telpās Nr. 20, 22, 24, 29; 

4.2.8.4. Elektroinstalācijas (jauni vadi, rozetes, slēdži) un 

apgaismojuma nomaiņa (atbilstoši 4.1.2. prasībām) telpās Nr. 20, 22, 

24, 29;  

4.2.8.5. Sienu un griestu remonts (piekārtie griesti,) sienu 

sagatavošana krāsošanai un krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu 

izvēlētajā tonī) telpās Nr. 20, 22, 24, 29.  
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4. 3. Projektēšanas 

nosacījumi 2.kārtas 

objektam  

“Ārpustelpu sporta 

zona” 

4.3.1. Būvprojekta sastāvs: 

4.3.1.1. Vispārīgā daļa - atbilstoši 01.10.2014. Ministru Kabineta 

noteikumos Nr. 529 „Ēku būvnoteikumi” noteiktajā apjomā trešās 

grupas ēkām (visam projektam) 

4.3.1.2. Arhitektūras daļa - teritorijas sadaļa. 

4.3.1.3. Inženierrisinājumu daļa: 

4.3.1.3.1. Būvkonstrukcijas  

4.3.1.3.2. Ēkai nepieciešamie inženiertīkli - apgaismes un spēka tīkli. 

4.3.1.3.3. Ārējie inženiertīkli: 

4.3.1.3.3.1. drenāža; 

4.3.1.3.3.2.elektroapgāde; 

4.3.1.3.3.3. videonovērošana. 

4.3.1.3.4. Citi inženierrisinājumi, ja nepieciešams atbilstoši projekta 

risinājumiem. 

4.3.1.4. Vides aizsardzības pasākumi. 

4.3.1.5. Darbu organizēšanas projekts.  

4.3.1.6. Ekonomikas daļa: 

4.3.1.6.1. būvdarbu apjomi, iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu 

kopsavilkums; 

4.3.1.6.1. izmaksu aprēķins – atsevišķā sējumā. 

4.3.2. Sporta laukums: 

4.3.2.1.  Futbola laukums: 

4.3.2.1.1. laukums 70 x 35m ar dabīgo zālienu;  

4.3.2.1.2. 2 stacionāri futbola vārti, izmērs 7.32 x 2.44 metri, 

izgatavoti no tērauda, cinkoti, krāsoti, baltā krāsā. 

4.3.2.2. Skrejceļš teritorijā ap futbola laukumu: 

4.3.2.2.1. četri celiņi 300 metri garumā, iezīmējot 60m un 100m 

skrejceļa zonu, skrejceliņa platums 1.22m, drošības zona 0.60m katrā 

malā. 

4.3.2.2.2. multifunkcionālais gumijas granulu maisījuma segums 

HERCULAN SR NATIONAL spray sistēma (vai analogs) paredzēts 

vieglatlētikai, skrejceliņiem krāsa sarkana, ar līnijām un 

apzīmējumiem.  

4.3.2.3. Tāllēkšanas sektors: 

4.3.2.3.1.Ieskrējiena celiņš: 

4.3.2.3.2. garums  25m, platums 1.22m, drošības zona 0.60m katrā 

malā. 

4.3.2.3.3. segums (tāds pats kā 4.3.2.2.2. punktā) -  krāsa dzeltena, ar 

līnijām un apzīmējumiem.  

4.3.2.3.4. tāllēkšanas atspēriena dēlis, masīvkoks, krāsots, tāllēkšanai 

un trīssolim- 2 gabali; 

4.3.2.3.5. tāllēkšanas bedre - platums 2.5 – 3m, garums 6 m, dziļums 

min 0.5m, elastīga apmale ar gumijotu augšmalu, bedrei abās pusēs 

smilti uztverošās sistēmas, pārklātas ar perforētu elastīgu gumijas 

paklāju, bedre viegli pārsedzama - PVC, uzrullējams virsū. 

4.3.2.4. Lodes grūšanas sektors: 

4.3.2.4.1. Lodes grūšanas aplis - diametrs 2,135m, apli ierobežo 5cm 

plata metāla aploce, betona vai asfaltbetona segums; 

4.3.2.4.2. Lodes grūšanas sektors – zāliena segums.  

 

4.3.3. Āra trenažieru laukums: 

4.3.3.1.  Laukuma izmērs aptuveni 20 x 3m. Trenažieru laukuma 

segums - gumijas mulča (pelēkā krāsā), paredzēt pamatnes 

sagatavošanu. 

4.3.3.2. Paredzēt sertificētu āra trenažieru uzstādīšanu: 
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4.3.3.2.1. pievilkšanās stienis ar maināmu augstumu - metāla, krāsots 

ar pulverkrāsu; 

4.3.3.2.2. muguras, roku trenažieris - paredzēts vilkšanas kustības 

izpildei no augšas uz leju, trenē muguras un roku muskuļus; 

4.3.3.2.3. trenažieris muguras, krūšu un roku muskulatūras trenēšanai; 

4.3.3.2.4. roku, plecu, ķermeņa trenažieris  - plecu, roku trenēšanai; 

4.3.3.3.5. vēderpreses trenažieris; 

4.3.3.3.6. trenažieris kāju muskulatūras trenēšanai. 

 

4.3.4. Inženierkomunikāciju risinājumi 

4.3.4.1. paredzēt nepieciešamos drenāžas risinājumus; 

4.3.4.2.sporta laukuma apgaismojumu risināt, paredzot 

energoefektīvus risinājumus (LED gaismekļi uz metāla stabiem), 

izmantojot skolas esošo elektrības pieslēgumu. 

4.3.4.3.  Paredzēt  videonovērošanas sistēmas izbūvi un uzstādīšanu. 

 

4.3.5. Ārpustelpu sporta zonas labiekārtojums 

4.3.5.1. Labiekārtojuma risinājumus paredzēt vides pieejamības 

prasībām atbilstošus.  

4.3.5.2.Paredzēt iežogošanu: 

4.3.5.2.1. metāla paneļu žogs 5 mm, 3D, augstums 1800mm, krāsots, 

zaļā krāsā; 

4.3.5.2.2. veramie vārti, metāla, krāsoti, ar integrētu slēdzeni un 

rokturi, regulējamām eņģēm un vārtu atduri: 

4.3.5.2.2.1.  trīs gabali 1-viru vārti platums  1000mm;  

4.3.5.2.2.2.   viens komplekts 2-viru vārti, platums 4000 mm. 

4.3.5.3. Risinot iežogošanu, ņemt vērā esošo gājēju taku, 

nepieciešamības gadījumā paredzēt tās pārvietošanu. 

4.3.5.4. Paredzēt uzstādīt nojumi ar stacionāriem soliņiem ar atzveltni, 

kas paredzēta personāla vajadzībām (medmāsa u.c.), lai aizsargātu no 

saules un nokrišņiem nodarbību laikā. Izmērs - 2 x 3 metri. 

4.3.5.5. Paredzēt 14gb  metāla-koka konstrukcijas, krāsotu, stacionāru, 

ar atzveltni, augstums 45cm – garums -150cm soliņu uzstādīšanu. 

4.3.5.6. Paredzēt risinājumus attiecībā uz zonā ietilpstošo 

ugunsdzēsības ūdenskrātuvi atbilstoši Ugunsdrošības pārskatā 

noteiktajam. 

4.3.5.7. Paredzēt zāliena atjaunošanu visā ārpustelpu sporta zonā. 

4.4. Projektēšanas 

nosacījumi 3.kārtas 

objektam  

“Teritorijas 

labiekārtojums” 

4.4.1. Būvprojekta sastāvs: 

4.4.1.1. Vispārīgā daļa - atbilstoši 01.10.2014. Ministru Kabineta 

noteikumos Nr. 529 „Ēku būvnoteikumi” noteiktajā apjomā trešās 

grupas ēkām (visam projektam.) 

4.4.1.2. Arhitektūras daļa – teritorijas sadaļa 

4.4.1.3. Inženierrisinājumu daļa – Videonovērošana. 

4.4.1.4. citi inženierrisinājumi, ja nepieciešams atbilstoši projekta 

risinājumiem. 

4.4.1.5. Vides aizsardzības pasākumi. 

4.4.1.6. Darbu organizēšanas projekts.  

4.4.1.7. Ekonomikas daļa: 

4.4.1.8. būvdarbu apjomi, iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu 

kopsavilkums; 

4.4.1.9. Izmaksu aprēķins – atsevišķā sējumā. 

 

4.4.2. Skolas priekšpagalms: 

4.4.2.1. esošā stāvlaukuma zonā risināt plānojumu un satiksmes 

organizāciju drošai pasažieru izkāpšanai – iekāpšanai un transporta 

novietošanai; 
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4.4.2.2. paredzēt visu iepriekš neatjaunoto segumu nomaiņu - pelēks 

betona bruģakmens, celiņa malējā rindā luminiscējoša; 

4.4.2.3. risināt skolas reprezentatīvā laukuma pārbūvi. 

 

4.4.3. Rotaļu laukums pirmskolas bērniem atbilstoši skicei:  

 
4.4.3.1. aprīkots ar smilšu kasti 2 x 2 metri, ar koka apmalēm, kaste 

pārsedzama ar viegli pārklājamu PVC pārklāju, pildīta ar sijātām 

smiltīm; 

4.4.3.2. laukums ap smilšu kasti ar zāliena segumu; 

4.4.3.3. rotaļu laukums iežogots ar metāla paneļu žogu 1m augstumā, 

ar slēdzamiem vārtiņiem, platums 1m. 

4.4.3.4. laukumā divi 120cm metāla-koka konstrukcijas soliņi ar 

atzveltni, augstums 30cm.  

 

4.4.4. Inženierkomunikācijas 

4.4.4.1. Paredzēt skolas teritorijas videonovērošanas sistēmas izbūvi 

un uzstādīšanu. 

4.4.4.2. risināt lietus kanalizāciju, ja nepieciešamas atbilstoši projekta 

risinājumiem. 

5. PAKALPOJUMA IZPILDES NOSACĪJUMI PROJEKTĒŠANAI 

5.1. Projektēšanas ilgums 5.1.1.Kopējais būvprojekta izstrādes laiks 5 (pieci) mēneši no līguma 

noslēgšanas dienas, tajā skaitā iekļaujot laiku saskaņošanas procesā vai 

ekspertīzes laikā konstatēto kļūdu novēršanai un ieskaitot būvprojekta 

saskaņošanu. Projektēšanas laiks tiek pagarināts par būvprojekta 

ekspertīzes veikšanas laiku. 

5.1.2.Kopējā būvprojekta izstrādes laikā iekļauts būvprojekta minimālā 

sastāvā izstrādes laiks 2 (divi) mēneši no līguma noslēgšanas dienas. 

5.2. Būvprojekts minimālā 

sastāvā  (MBP) un 

būvniecības iesniegums 

5.2.1. Būvprojektu minimālā sastāvā Izpildītājs izstrādā 2014.gada 

2.septembra Ministru kabineta noteikumos Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 

noteiktajā apjomā. 

5.2.2. Būvprojekta minimālā sastāvā izstrādes gaitā Izpildītājs 

risinājumus 2 (divas) reizes prezentē Pasūtītājam klātienē.  

5.2.3. Saskaņojumi ar Pasūtītāju, trešajām personām, kuru īpašuma vai 

lietošanas tiesības tiek skartas – veic Izpildītājs. 

5.2.4. Saskaņošana tiek ieskaitīta projektēšanas laikā.   
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5.2.5. Izstrādāto būvniecības ieceres dokumentāciju Izpildītājs iesniedz 

Pasūtītājam 4 (četros) eksemplāros papīra formātā (Alūksnes novada 

domes Būvvaldes eksemplārs, projektētāja arhīva eksemplārs, 2 

Pasūtītāja eksemplāri) un elektroniski, ierakstītus CD vai zibatmiņā: 

rasējumi – pdf un dwg formātā, rakstiskās daļas un tabulas MS Office 

failos un pdf formātā - failiem jābūt identificējamiem atbilstoši satura 

rādītājam būvprojektā un  sakārtotiem datu nesēja tādā secībā, kā 

tehniskā dokumentācija iesniegta papīra formātā. 

5.2.6. Izpildītājs sniedz Pasūtītājam nepieciešamos datus būvniecības 

iesnieguma veidlapas aizpildīšanai un paraksta Pasūtītāja sagatavoto 

būvniecības iesniegumu. 

5.2.7. Būvniecības iesniegumu un būvprojektu minimālā sastāvā 

būvatļaujas saņemšanai Būvvaldē iesniedz Pasūtītājs. 

5.3. Būvprojekts (BP) 5.3.1. Būvprojekta saskaņošanu veic tehniskās dokumentācijas 

izstrādātājs saskaņā ar ieinteresēto institūciju iesniegtajiem tehniskajiem 

noteikumiem pirms saskaņošanas ar Pasūtītāju, saskaņošana tiek 

ieskaitīta  projektēšanas laikā.   

5.3.2. Projektēšanas laiks tiek pagarināts par būvprojekta ekspertīzes 

veikšanas laiku, būvprojekta ekspertīzi pasūta un apmaksā Pasūtītājs. 

5.3.3. Būvprojekta izstrādes gaitā Izpildītājs risinājumus 3 (trīs) reizes 

prezentē Pasūtītājam klātienē. 

5.3.4. Pēc saskaņošanas ar interesētajām institūcijām saskaņā ar 

būvatļaujas nosacījumiem Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam saskaņošanai 

Būvprojekta pilnu komplektu papīra formātā 2 (divos) eksemplāros. 

Projekts iesniedzams Alūksnes novada pašvaldības kancelejā Dārza ielā 

11, Alūksnē, Alūksnes novadā, Saskaņošanas ilgums no pilna 

būvprojekta saņemšanas brīža – 1 (viena) nedēļa. 

5.3.5. Pēc būvprojekta saskaņošanas no Pasūtītāja puses Pasūtītājs 

iesniedz būvprojektu ekspertīzes veikšanai. Projektēšanas laiks tiek 

pagarināts par būvprojekta ekspertīzes veikšanas laiku, bet netiek 

pagarināts par saskaņošanas procesā vai ekspertīzes laikā konstatēto 

kļūdu novēršanas laiku. 

5.3.6. Pēc pozitīva ekspertīzes slēdziena saņemšanas, Izpildītājs iesniedz 

Pasūtītājam būvprojektu papīra formātā 6 (sešos) eksemplāros (1 

eksemplārs Būvvaldei, 1 eksemplārs Izpildītājam, 4 eksemplāri 

Pasūtītājam (no tiem 1 eksemplārs ar dokumentu, parakstu un 

saskaņojumu oriģināliem) un elektroniski, ierakstītus CD vai zibatmiņā: 

rasējumi – pdf un dwg formātā, rakstiskās daļas un tabulas MS Office 

failos un pdf formātā - Failiem jābūt identificējamiem atbilstoši satura 

rādītājam būvprojektā un  sakārtotiem datu nesēja tādā secībā, kā 

tehniskā dokumentācija iesniegta papīra formātā. 

5.3.7. Saskaņoto būvprojektu atzīmes par būvprojektēšanas nosacījumu 

izpildi saņemšanai Alūksnes novada pašvaldības Būvvaldei iesniedz 

Pasūtītājs. 

6. PAKALPOJUMA IZPILDES NOSACĪJUMI AUTORUZRAUDZĪBAI 

6.1. Būvdarbu ilgums 6.1.1.  6 (seši) mēneši no līguma par būvdarbu uzsākšanu noslēgšanas 

dienas visā būvdarbu veikšanas laikā, neieskaitot tehnoloģisko 

pārtraukumu (klimatiskie apstākļi) 1.kārtas būvdarbiem. 

6.1.2. 6 (seši) mēneši no līguma par būvdarbu uzsākšanu noslēgšanas 

dienas visā būvdarbu veikšanas laikā, neieskaitot tehnoloģisko 

pārtraukumu (klimatiskie apstākļi) 2.kārtas būvdarbiem. 

6.1.3. 4 (četri) mēneši no līguma par būvdarbu uzsākšanu noslēgšanas 

dienas visā būvdarbu veikšanas laikā, neieskaitot tehnoloģisko 

pārtraukumu (klimatiskie apstākļi) 3.kārtas būvdarbiem. 

6.1.4. Par būvdarbu uzsākšanas laiku tiks paziņots atsevišķs paziņojums. 
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6.2. Uzdevums autoruzraugam 6.2.1. Sagatavot un rakstiski sniegt atbildes uz pretendentu jautājumiem 

par būvprojekta risinājumiem būvdarbu iepirkuma procedūras laikā 2 

(divu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma. 

6.2.2. Būvniecības, kas tiks veikta pēc Izpildītāja izstrādātā būvprojekta, 

laikā Izpildītājs veic autoruzraudzību būvobjektā, nodrošinot 

būvprojekta autentisku realizāciju dabā atbilstoši 19.08.2014. Ministru 

kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” visā būvdarbu 

veikšanas laikā līdz objekta nodošanai ekspluatācijā. 

6.3. Autoruzraudzības žurnāls 

un rīkojums par 

autoruzrauga nozīmēšanu 

Jāiesniedz Alūksnes novada pašvaldības kancelejā Dārza ielā 11, 

Alūksnē, Alūksnes novadā 3 (trīs) darba dienu laikā no Pasūtītāja 

pieprasījuma. 

6.4. Autoruzraudzības plāns Apsekot būvobjektu un piedalīties būvsapulcēs ne retāk kā vienu reizi 

nedēļā būvdarbu veikšanas laikā, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju laiku 

un vietu. 

 

Pielikumā elektroniski šādi projektēšanai nepieciešamie dokumenti (CD):  

1. Izraksts no Valsts vienotās datorizētās Zemesgrāmatu sistēmas Alūksnes pilsētas 

zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000007205; 

2. Zemes robežu plāns; 

3. Valsts Zemes Dienesta ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta; 

4. Topogrāfiskais plāns Kanaviņu iela 14; 

5. Topogrāfiskais plāns Kanaviņu iela 14B; 

6. Tehniskās apsekošanas atzinums; 

7. A/S “Lattelecom” tehniskie noteikumi 10.06.2016. Nr.37.8-10/43/0478; 

8. Veselības inspekcijas nosacījumi higiēnas prasību ievērošanai/teritorijas plānojumam 

14.06.2016. Nr.12-13/18331/362; 

9. Alūksnes novada vidusskolas informācija par iespējamo lietotāju skaitu mācību telpās Alūksnes 

novada vidusskolā. 
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2.pielikums 

PRETENDENTA SNIEGTO PAKALPOJUMU SARAKSTS 

Pasūtītājs 

Pasūtītāja 

kontaktinformācija 

(adrese, tālrunis) 

Objekta 

nosaukums, veids, 

apraksts 

Pakalpojumu 

kopējais apjoms, 

EUR 

(bez PVN) 

Līguma 

izpildes 

termiņš 

(datums) 

1…….     

2…….     

3…….     

 
Paraksttiesīgās personas paraksts un zīmogs: z.v. 

Paraksttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds:  

Piedāvājumu iesniedzējas sabiedrības nosaukums:  

 

 

3.pielikums 

INFORMĀCIJA PAR SPECIĀLISTIEM 

Piedāvātā pozīcija, 

saskaņā ar nolikuma 

8.2.5.punktu 

Speciālista vārds, 

uzvārds 
Kvalifikācija 

Sertifikāts (sertifikāta izdevējs, 

numurs, derīguma termiņš) vai 

apliecība (apliecības izdevējs, 

numurs, derīguma termiņš) 

    

    

    

    

    

    

    

 
Paraksttiesīgās personas paraksts un zīmogs: z.v. 

Paraksttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds:  

Piedāvājumu iesniedzējas sabiedrības nosaukums:  
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4.pielikums 

PIEDĀVĀJUMS IEPIRKUMAM 

“BŪVPROJEKTA IZSTRĀDE UN AUTORUZRAUDZĪBAS VEIKŠANA 

ALŪKSNES NOVADA VIDUSSKOLAS INFRASTRUKTŪRAS ATJAUNOŠANAI” 

(IDENTIFIKĀCIJAS NR.ANP2016/49) 

1. IESNIEDZA 

Pretendenta nosaukums, 

reģistrācijas numurs 

Rekvizīti 

(adrese, bankas norēķinu konts) 

  

2. KONTAKTPERSONA 

Vārds, uzvārds  

Adrese  

Tālr. / Fax  

e-pasta adrese  

3. PIEDĀVĀJUMS 

3.1. Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības 

veikšana Alūksnes novada vidusskolas infrastruktūras atjaunošanai” (identifikācijas 

Nr.ANP2016/49) nolikumu un piekrītam tā nosacījumiem, kā arī varam nodrošināt 

piedāvāto pakalpojumu izpildi. Mēs piedāvājam sniegt pakalpojumu, saskaņā ar iepirkuma 

nosacījumiem noteiktajā laika periodā, bez ierobežojumiem. 

3.2. Apliecinām, ka uzņemamies visus riskus, kas varētu būt saistīti ar darbiem, kurus 

iespējams neesam paredzējuši iesniedzot šo piedāvājumu šī projekta realizācijai, līdz 

ar to mūsu finanšu piedāvājums ir:  

Nr.  

p.k. 
Izmaksu pozīcija 

Izmaksas 

EUR bez PVN 
PVN 

Izmaksas 

EUR ar PVN 

1. Būvprojekts minimālā sastāvā    

2. 
Būvprojekta izstrāde 1.kārta 

“Vidusskolas ēka” 
 

  

3. 
Būvprojekta izstrāde 2.kārta 

“Ārpustelpu sporta zona” 
 

  

4. 
Būvprojekta izstrāde 3.kārta 

“Teritorijas labiekārtojums” 
 

  

5. 
Autoruzraudzība 1.kārtas 

būvdarbiem 
 

  

6. 
Autoruzraudzība 2.kārtas 

būvdarbiem 
 

  

7. 
Autoruzraudzība 3.kārtas 

būvdarbiem 
 

  

Pavisam kopā    

3.3. Apņemamies iepirkumā paredzētos pakalpojumus, ieskaitot pieņemšanas - nodošanas akta 

parakstīšanu, pabeigt ne vēlāk kā 5 (piecu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas, 

ieskaitot būvprojekta saskaņošanu, tajā skaitā būvprojekta minimālā sastāvā izstrādes laiku 

2 (divi) mēneši no līguma noslēgšanas dienas. 

3.4. Apliecinām, ka esam iepazinušies un piekrītam šī iepirkuma nolikuma, līguma projekta un 

Tehniskās specifikācijas nosacījumiem. 

 

Paraksttiesīgās personas paraksts un zīmogs: z.v. 

Paraksttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds:  

Piedāvājumu iesniedzējas sabiedrības nosaukums:  
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5.pielikums 

LĪGUMS Nr. ANP/1-45.1/16/...........  
par Alūksnes novada vidusskolas Kanaviņu ielā 14, Alūksnē, Alūksnes novadā 

 infrastruktūras atjaunošanas būvprojektēšanu un  

būvprojekta realizācijas autoruzraudzību 

 

 

Alūksnē,          2016.gada ....………….       

                
Alūksnes novada pašvaldība, reģistrēta VID nodokļu maksātāju reģistrā ar kodu 

90000018622, atrodas Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, tās izpilddirektora 

……………………………………. personā, kurš rīkojas saskaņā ar Alūksnes novada 

pašvaldības nolikumu, turpmāk tekstā PASŪTĪTĀJS, no vienas puses, un  

………………………………………………, reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu 

<Uzņēmēja nosaukums>, reģistrēts <reģistra iestādes nosaukums> ar numuru <numurs>, 

turpmāk tekstā – Uzņēmējs, kura vārdā saskaņā ar <pilnvarojums> rīkojas tā/-s <amatpersonas 

amats un vārds, uzvārds>, turpmāk tekstā IZPILDĪTĀJS, no otras puses, 

 turpmāk tekstā abi kopā – Līdzēji, bet katrs atsevišķi – Līdzējs, 

pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.2 punktā noteiktajā kārtībā Pasūtītāja veiktā 

iepirkuma „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana Alūksnes novada vidusskolas 

infrastruktūras atjaunošanai” (identifikācijas Nr.ANP2016/……), turpmāk tekstā – Iepirkums, 

nolikumu, rezultātiem, un Uzņēmēja iesniegto piedāvājumu, turpmāk tekstā – Piedāvājums, 

noslēdz šādu līgumu: 

              

1. Līguma priekšmets 
1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod, bet IZPILDĪTĀJS apņemas: 

         saskaņā ar darba uzdevumu “Būvprojekta minimālā sastāvā un būvprojekta “Alūksnes 

novada vidusskolas infrastruktūras atjaunošana, Kanaviņu iela 14, Alūksne, Alūksnes 

novads” izstrādei un autoruzraudzībai” – turpmāk tekstā – Darba uzdevums:  

1.1.1.  izstrādāt būvprojektu minimālā sastāvā būvatļaujas saņemšanai Būvvaldē; 

1.1.2.  izstrādāt Alūksnes novada vidusskolas infrastruktūras atjaunošanas, Kanaviņu 

ielā 14, Alūksnē, Alūksnes novadā būvprojektu būvniecībai 3 (trīs) kārtās: 

  1. kārta – “Vidusskolas ēka”,  

  2. kārta – “Ārpustelpu sporta zona”; 

  3. kārta – “Teritorijas labiekārtojums”; 

1.1.3. veikt izstrādātā būvprojekta realizācijas autoruzraudzību šī līguma, Darba 

uzdevuma un spēkā esošo normatīvo aktu noteiktā kārtībā un apmērā katrai 

būvniecības kārtai. 

1.2.  Būvprojektu paredzēts īstenot ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu, 

atbilstoši 2016.gada 24.maija Ministru kabineta noteikumiem Nr.323 “Darbības 

programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot 

vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” īstenošanas noteikumi”. 

1.3. IZPILDĪTĀJS apņemas veikt paredzētos darbus atbilstoši Darba uzdevumam, ievērojot 

Būvniecības likuma, Vispārīgo būvnoteikumu, kā arī citu normatīvo aktu prasības. 

1.4. Līguma 1.1.1. punkts tiek uzskatīts par pilnībā izpildītu dienā, kad Alūksnes novada 

pašvaldība ir Būvvaldē saņēmusi būvatļauju.  

1.5. Līguma 1.1.2. punkts tiek uzskatīts par pilnībā izpildītu dienā, kad Alūksnes novada 

pašvaldības kancelejā tiek iesniegts un ar pieņemšanas – nodošanas aktu pieņemts 

Būvvaldē akceptēts Alūksnes novada vidusskolas infrastruktūras atjaunošanas 

būvprojekts atbilstoši Darba uzdevumā tā izstrādei un autoruzraudzībai noteiktajām 

prasībām. 
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1.6.  Līguma 1.1.3. punkts tiek uzskatīts par pilnīgi izpildītu dienā, kad tiek parakstīts akts par 

būves (visu trīs būvniecības kārtu) pieņemšanu ekspluatācijā un parakstīts šī objekta 

realizācijas autoruzraudzības darba pieņemšanas – nodošanas akts. 

1.7.  Būvprojekta mērķis – Alūksnes novada vidusskolas infrastruktūras atjaunošana.  

      

2.    Līguma kopējā summa un apmaksas kārtība 
2.1. Par pilnībā izstrādāto būvprojektu ir noteikta līguma summa – ……………. EUR 

(……………………………. euro un … centi), tajā skaitā – līgumcena ………….. EUR 

(………………………… euro un … centi) apmērā un PVN maksājums …………….. 

EUR (………………………… euro un ……….. centu) apmērā, tajā skaitā: 

2.1.1. par līguma 1.1.1.punktā izstrādāto būvprojektu minimālā sastāvā ir noteikta 

līguma summa – ……………. EUR (…………………………………. euro un … 

centi), tajā skaitā – līgumcena ………….. EUR (………………………… euro un 

… centi) apmērā un PVN maksājums …………….. EUR 

(………………………… euro un ……….. centu) apmērā; 

2.1.2. par līguma 1.kārtas būvprojekta izstrādāšanu ir noteikta līguma summa – 

……………. EUR (…………………………………. euro un … centi), tajā skaitā 

– līgumcena ………….. EUR (………………………… euro un … centi) apmērā 

un PVN maksājums …………….. EUR (………………………… euro un 

……….. centu) apmērā; 

2.1.3. par līguma 2.kārtas būvprojekta izstrādāšanu ir noteikta līguma summa – 

……………. EUR (…………………………………. euro un … centi), tajā skaitā 

– līgumcena ………….. EUR (………………………… euro un … centi) apmērā 

un PVN maksājums …………….. EUR (………………………… euro un 

……….. centu) apmērā; 

2.1.4. par līguma 3.kārtas būvprojekta izstrādāšanu ir noteikta līguma summa – 

……………. EUR (…………………………………. euro un … centi), tajā skaitā 

– līgumcena ………….. EUR (………………………… euro un … centi) apmērā 

un PVN maksājums …………….. EUR (………………………… euro un 

……….. centu) apmērā. 

 

2.2. Par līguma 1.1.3.punktā veikto izstrādātā būvprojekta realizācijas autoruzraudzību ir 

noteikta līguma summa – ……………. EUR (…………………………………. euro un 

… centi), tajā skaitā – līgumcena ………….. EUR (………………………… euro un … 

centi) apmērā un PVN maksājums …………….. EUR (………………………… euro un 

……….. centu) apmērā, tajā skaitā: 

2.2.1. par būvprojekta 1.kārtas realizācijas autoruzraudzību – ……………. EUR 

(…………………………………. euro un … centi), tajā skaitā – līgumcena 

………….. EUR (………………………… euro un … centi) apmērā un PVN 

maksājums …………….. EUR (………………………… euro un ……….. centu) 

apmērā; 

2.2.2. par būvprojekta 2.kārtas realizācijas autoruzraudzību – ……………. EUR 

(…………………………………. euro un … centi), tajā skaitā – līgumcena 

………….. EUR (………………………… euro un … centi) apmērā un PVN 

maksājums. 

2.2.3. par būvprojekta 3.kārtas realizācijas autoruzraudzību – ……………. EUR 

(…………………………………. euro un … centi), tajā skaitā – līgumcena 

………….. EUR (………………………… euro un … centi) apmērā un PVN 

maksājums. 

2.3. Līguma kopējā summa – ……………. EUR (…………………………………. euro un 

… centi), tajā skaitā – līgumcena ………….. EUR (………………………… euro un … 
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centi) apmērā un PVN maksājums …………….. EUR (………………………… euro un 

……….. centu) apmērā. 

 

2.4. Par šī līguma izpildi PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM šādā kārtībā un apmērā:  

2.4.1. Par būvprojektu minimālā sastāvā – šim nolūkam paredzēto līguma summu, 10 

(desmit) darba dienu laikā pēc būvatļaujas saņemšanas, darba pieņemšanas – 

nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas; 

2.4.2. par būvprojekta “Alūksnes novada vidusskolas infrastruktūras atjaunošana, 

Kanaviņu iela 14, Alūksne, Alūksnes novads” izstrādāšanu Pasūtītājs galīgu 

norēķinu samaksā Izpildītājam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Būvvaldē 

akceptēta būvprojekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un rēķina 

saņemšanas; 

2.5. Par izstrādātā būvprojekta realizācijas autoruzraudzību PASŪTĪTĀJS samaksā 

IZPILDĪTĀJAM šādā kārtībā un apmērā: 

2.5.1. ikmēneša maksājumus ne biežāk kā vienu reizi mēnesī  30 (trīsdesmit) dienu laikā 

no ikmēneša pabeigto darbu (proporcionāli paveiktajiem būvdarbiem) 

pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas, 

nepārsniedzot 90% (deviņdesmit procentus) no būvprojekta attiecīgās kārtas 

realizācijas autoruzraudzībai paredzētās līguma summas;  

2.5.2.  atlikušo summu – 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc būvprojekta attiecīgās kārtas akta 

par pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas, darba pieņemšanas – nodošanas akta 

parakstīšanas un rēķina saņemšanas.  

2.6.  PASŪTĪTĀJS apmaksu veic, pārskaitot naudu IZPILDĪTĀJA bankas kontā. Samaksas 

diena ir naudas pārskaitīšanas diena IZPILDĪTĀJAM.  

 

3.Līguma termiņš 

3.1. Līgums stājas spēkā no brīža, kad to ir parakstījušas abas puses, un darbojas līdz 

līgumsaistību pilnīgai izpildei. 

3.2. Līguma 1.1.1. punktā noteikto dokumentāciju IZPILDĪTĀJS nodod PASŪTĪTĀJAM ne 

vēlāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no šī līguma noslēgšanas dienas (no dienas, kad abas puses 

parakstījušas līgumu).  

3.3. Līguma 1.1.2. punktā noteikto dokumentāciju IZPILDĪTĀJS nodod PASŪTĪTĀJAM ne 

vēlāk kā 5 (piecu) mēnešu laikā no šī līguma noslēgšanas dienas (no dienas, kad abas 

puses parakstījušas līgumu).  

3.4. Izsludinātās iepirkuma procedūras par būvprojekta realizāciju laikā, Izpildītājs atbild uz 

ieinteresēto personu jautājumiem, kas saistīti ar būvprojektu. 

3.5. Līguma 1.1.3. punktā noteiktā autoruzraudzība veicama: 

3.1.1. 1. būvniecības kārtai 6 (sešu) mēnešu laikā no būvniecības līguma noslēgšanas 

dienas, vai līdz šīs kārtas nodošanai ekspluatācijā; 

3.1.2. 2. būvniecības kārtai 6 (sešu) mēnešu laikā no būvniecības līguma noslēgšanas 

dienas, vai līdz šīs kārtas nodošanai ekspluatācijā; 

3.1.3. 3. būvniecības kārtai 4 (četru) mēnešu laikā no būvniecības līguma noslēgšanas 

dienas vai līdz objekta nodošanai ekspluatācijā,  

 par būvniecības darbu uzsākšanu katrā būvniecības kārtā autoruzraugam tiek paziņots 

atsevišķi. 

3.6. Būvprojektu saskaņošanas laiks un būvprojekta ekspertīzē konstatēto kļūdu novēršanas 

laiks ir ietverts kopējā šī līguma 3.2.- 3.3.punktos noteiktajos termiņos attiecīgi katram 

projektēšanas posmam.  

3.7. Šī līguma 3.punkta attiecīgajā apakšpunktā noteiktais termiņš tiek pagarināts uz 

būvprojekta ekspertīzes veikšanas laiku. 

3.8. PASŪTĪTĀJS būvprojekta saņemšanu apliecina, parakstot dokumentācijas pieņemšanas 

– nodošanas aktu. 
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4. Pušu tiesības un pienākumi 

4.1. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības kontrolēt līguma izpildes gaitu. 

4.2. Līgumu var grozīt, apturēt uz laiku vai pārtraukt tikai pēc līgumslēdzēju pušu savstarpējās 

rakstveida vienošanās. Tādā gadījumā puses sastāda un paraksta darba pārtraukšanas 

aktu, kurā nosaka faktiski izpildītā darba apjomu, izmaksas un tā apmaksas kārtību. 

Nepieciešamības gadījumā groza darba izpildes termiņu, kas noteikts līguma 3.2. – 3.3 

punktos. 

4.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu neveicot nekādu samaksu 

gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS, līguma 3.2.punktā noteiktajā termiņā, neiesniedz 

būvprojektu minimālajā sastāvā. 

4.4. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa var tikt izdarīta tikai 

Publisko iepirkumu likuma 68. pantā noteiktajos gadījumos un kārtībā. 

4.5. Nepieciešamības gadījumā līguma nosacījumu grozīšanas vai pārtraukšanas ierosinātājs 

otrai pusei rakstiski iesniedz motivētu priekšlikumu, uz kuru tai ir jāatbild ne vēlāk kā 5 

(piecu) dienu laikā. 

4.6. Līguma papildinājumi, grozījumi, izpildes termiņu maiņa, ir iespējama Publisko 

iepirkumu likuma 67.1 pantā noteiktajos gadījumos un noformējami, abām pusēm 

rakstiski vienojoties un šīs vienošanās kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

4.7. IZPILDĪTĀJS apņemas nodrošināt kvalitatīvu visu projektēšanas uzdevumā noteikto 

projekta sastāva daļu izstrādi, ievērojot PASŪTĪTĀJA intereses, attiecīgo institūciju 

tehniskos noteikumus, kā arī PASŪTĪTĀJA finanšu iespējas projekta realizācijai. 

4.8. IZPILDĪTĀJS, izstrādājot būvprojekta ekonomikas daļu, būvprojekta realizācijas 

prognozējamās izmaksas iestrādā atsevišķi – atbilstoši Darba uzdevumam – saskaņā ar 

reālām darba un materiālu vidējām tirgus cenām projekta izstrādāšanas laikā.      

4.9. PASŪTĪTĀJS apņemas organizēt piekļūšanu objektam, kuru nepieciešams apsekot 

līgumā noteikto darbu veikšanai. 

4.10. Pasūtītājam, publicējot būvprojekta vai tā realizācijas attēlus, vai pieminot tos plašsaziņas 

informācijas līdzekļos, obligāta atsaukšanās uz autoru.  

4.11. Neviena no pusēm līguma izpildes laikā nedrīkst nodot savas tiesības, kas saistītas ar šo 

līgumu, trešajai personai bez otras puses rakstiskas piekrišanas. 

4.12.  Būvprojekta minimālā sastāvā izstrādāšana un iesniegšana: 

4.12.1. būvprojektu minimālā sastāvā Izpildītājs izstrādā 2014.gada 2.septembra Ministru 

kabineta noteikumos Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” noteiktajā apjomā. 

4.12.2. būvprojekta minimālā sastāvā izstrādes gaitā Izpildītājs risinājumus 2 (divas) 

reizes prezentē Pasūtītājam klātienē.  

4.12.3. saskaņošanu ar Pasūtītāju, trešajām personām, kuru īpašuma vai lietošanas 

tiesības tiek skartas – veic Izpildītājs. Saskaņošana tiek ieskaitīta projektēšanas 

laikā.  

4.12.4. pēc līgumam pievienotajiem materiāliem IZPILDĪTĀJS sagatavoto būvprojektu 

minimālā sastāvā Darba uzdevumā noteiktajā apjomā, 4 (četros) eksemplāros 

papīra formā un elektroniski un ar pavadvēstuli iesniedz PASŪTĪTĀJAM tā 

administrācijas kancelejā (306.kabinetā), kancelejas darba laikā, Dārza ielā 11, 

Alūksnē, Alūksnes novadā ne vēlāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no šī līguma 

parakstīšanas dienas; 

4.12.5. IZPILDĪTĀJS paraksta PASŪTĪTĀJA sagatavoto būvniecības iesniegumu; 

4.12.6.  PASŪTĪTĀJS  3 (trīs) darba dienu laikā pārbauda saņemto būvprojektu 

minimālā sastāvā un iesniedz to Būvvaldei, ja tas atbilst līguma nosacījumiem 

un Pasūtītāja prasībām. Ja PASŪTĪTĀJS konstatē būvprojektā neatbilstību vai 

trūkumus, tas, pievienojot rakstiskus iebildumus, atgriež IZPILDĪTĀJAM; 

4.12.7. IZPILDĪTĀJS konstatētās neatbilstības izlabo un līguma 4.12.4.punktā 

noteiktajā veidā atkārtoti iesniedz pārstrādātu būvprojektu minimālā sastāvā 
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PASŪTĪTĀJAM; 

4.12.8. PASŪTĪTĀJS izskata atkārtoti iesniegto būvprojektu minimālā sastāvā un, ja tas 

atbilst PASŪTĪTĀJA prasībām, bet saņemto būvprojektu minimālā sastāvā 

atkārtoti iesniedz Būvvaldē būvatļaujas saņemšanai; 
4.12.9.  pēc būvatļaujas saņemšanas PASŪTĪTĀJS 3 (trīs) darba dienu laikā informē 

IZPILDĪTĀJU par būvatļaujā iekļautajiem projektēšanas nosacījumiem; 

4.12.10. šī līguma 4.12.6. punktā minētie apstākļi nav par pamatu šī līguma 3.2.punktā noteiktā 

līguma izpildes termiņa pagarinājumam. 

4.13. Būvprojekta saskaņošana: 

4.13.1.  pēc izstrādātā būvprojekta (visu kārtu) saskaņošanas ar institūcijām, kuras izdevušas 

tehniskos noteikumus ar saskaņojuma prasībām, IZPILDĪTĀJS ar pavadvēstuli iesniedz 

PASŪTĪTĀJAM tā administrācijas kancelejā (306.kabinetā), kancelejas darba laikā, 

Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, saskaņošanai 2 (divus) pilnu būvprojekta 

eksemplāru papīra formātā; 

4.13.2.  ja PASŪTĪTĀJS, savas kompetences ietvaros, būvprojekta risinājumu neatbilstības 

nekonstatē, tad saskaņo to. Ja PASŪTĪTĀJS konstatē neatbilstību Darba uzdevumam 

vai normatīvajiem aktiem būvprojekta izstrādē, tad būvprojekta risinājumi tiek atgriezti 

IZPILDĪTĀJAM labošanai; 

4.13.3.  līguma termiņš par laiku, kādā PASŪTĪTĀJS izskata iesniegto būvprojektu, netiek 

pagarināts; 

4.13.4. IZPILDĪTĀJS PASŪTĪTĀJA konstatētās neatbilstības izlabo un līguma 4.13.1.punktā 

noteiktajā veidā atkārtoti iesniedz pārstrādāta būvprojekta risinājumus PASŪTĪTĀJAM 

saskaņošanai; 

4.13.5.  pēc būvprojekta saskaņošanas no Pasūtītāja puses Pasūtītājs iesniedz 

būvprojektu ekspertīzes veikšanai. Projektēšanas laiks tiek pagarināts par 

būvprojekta ekspertīzes veikšanas laiku, bet netiek pagarināts par saskaņošanas 

procesā vai ekspertīzes laikā konstatēto kļūdu novēršanas laiku; 
4.13.6.  pēc pozitīva ekspertīzes slēdziena saņemšanas IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM 

būvprojektu papīra formātā darba uzdevumā noteiktajā apjomā atzīmes par 

projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšanai; 

4.13.7.  pēc atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšanas, PASŪTĪTĀJS 2 (divu) 

darba dienu laikā par to informē IZPILDĪTĀJU un uzaicina noformēt pasūtījuma izpildi 

vai, atteikuma gadījumā, atgriež būvprojektu IZPILDĪTĀJAM trūkumu novēršanai.  

4.14.  Būvprojekta nodošana PASŪTĪTĀJAM: 

4.14.1.  Pasūtījuma izpildi, pēc Būvvaldes atzīmes saņemšanas būvatļaujā par projektēšanas 

nosacījumu izpildīšanu, IZPILDĪTĀJS noformē, iesniedzot PASŪTĪTĀJA 

administrācijas kancelejā (306.kabinetā), tās darba laikā, Dārza ielā 11, Alūksnē, 

Alūksnes novadā būvprojektu Darba uzdevumā prasītajā apjomā un IZPILDĪTĀJA 

parakstītu būvprojekta nodošanas – pieņemšanas aktu; 

4.14.2.  PASŪTĪTĀJS 3 (trīs) darba dienu laikā pārbauda saņemtos dokumentus un paraksta 

nodošanas – pieņemšanas aktu, vai, konstatējot tajos neatbilstību vai trūkumus, nosūta 

IZPILDĪTĀJAM rakstiskus iebildumus un atgriež no savas puses neparakstītu 

nodošanas – pieņemšanas aktu. Būvprojekta nepieņemšana, nosūtot IZPILDĪTĀJAM 

iebildumus, nav pamats līguma IZPILDĪTĀJAM noteiktā saistību izpildes termiņa 

pagarināšanai; 

4.14.3.  IZPILDĪTĀJS izskata PASŪTĪTĀJA iebildumus, novērš trūkumus un nepilnības, un 

līguma 4.14.1. punktā noteiktajā veidā atkārtoti piesaka PASŪTĪTĀJAM pasūtījuma 

izpildi; 

4.14.4.  Par būvprojekta nodošanas datumu PASŪTĪTĀJAM tiek uzskatīta diena, kad pēdējais 

no līdzējiem ir parakstījis tā nodošanas – pieņemšanas aktu. Abpusēji parakstīts 

nodošanas – pieņemšanas akts apliecina IZPILDĪTĀJA saistību izpildi šajā līguma daļā 

un kalpo par pamatu tā apmaksas rēķina izrakstīšanai;  

4.14.5. IZPILDĪTĀJS garantē, ka visi (PASŪTĪTĀJAM un Būvvaldei iesniegtie un 

IZPILDĪTĀJA arhīvā esošie) būvprojekta eksemplāri ir identiski un sakrīt ar tā 

elektronisko versiju;  

4.14.6.  IZPILDĪTĀJA pienākums ir plānot un realizēt darbu veikšanu tā, lai pasūtījuma izpilde, 
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ieskaitot saskaņojumu saņemšanu, tiktu paveikta līgumā noteiktajā termiņā. 

4.15.  Izmaiņu izdarīšana pieņemtajā būvprojektā: 

4.15.1.  jebkuras kārtas būvprojekta realizēšanas laikā, IZPILDĪTĀJS, bez papildus samaksas, 

veic izmaiņas attiecīgās kārtas būvprojektā, nepieciešamības gadījumā saņemot arī 

attiecīgus saskaņojumus un atzīmi būvatļaujā, ja šī būvprojekta realizēšanas laikā 

atklājas tajā iepriekš neparedzēti darbi, kurus bija iespējams paredzēt būvprojekta 

kvalitatīvas un rūpīgas izstrādāšanas gaitā, kā arī, ja šādu izmaiņu nepieciešamība rodas 

sakarā ar kļūdu vai neatbilstību būvprojektā, vai kādu citu IZPILDĪTĀJA vainu vai 

nolaidību;  

4.15.2.  šī līguma 4.15.1.punktā noteiktajā gadījumā IZPILDĪTĀJS, pēc PASŪTĪTĀJA vai tā 

pārstāvja rakstiska pieprasījuma, bez papildus maksas izstrādā un izsniedz tāmju 

detalizāciju vai papildus rasējumus 6 (sešos) eksemplāros un elektroniski, ja 

PASŪTĪTĀJAM vai būvuzņēmējam nav viennozīmīgi izprotami izbūvējamo mezglu, 

griezumu specifikācija vai nepieciešama cita detalizācijas pakāpe; 

4.15.3.  IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs, lai izmaiņu sagatavošanas procedūra būtu iespējami 

operatīva un neietekmētu būvdarbu izpildes termiņus. 

4.15.4.  Veicot izstrādātā būvprojekta autoruzraudzību, IZPILDĪTĀJS nodrošina autoruzrauga 

atrašanos būvobjektā ne retāk kā vienu reizi nedēļā būvdarbu veikšanas laikā. 

4.15.5.  Autoruzraudzības veikšanas laikā autoruzraugs darbojas saskaņā ar spēkā esošo 

normatīvo aktu prasībām. 

 

5. Apdrošināšana 
IZPILDĪTĀJS nodrošina, ka visā līguma darbības laikā spēkā būs IZPILDĪTĀJA 

darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise, kas paredz atlīdzību līguma 2.punktā 

noteiktās līgumcenas apmērā par iespējamiem PASŪTĪTĀJAM vai trešajām personām 

nodarītajiem zaudējumiem. 

 
6. Autortiesības 

6.1. Visas autora mantiskās tiesības attiecībā uz darbu, kas tiek radīts IZPILDĪTĀJAM pildot šī 

līguma saistības, pāriet uz PASŪTĪTĀJU, tiklīdz attiecīgais projektēšanas darbs ir pabeigts, 

nodots PASŪTĪTĀJA rīcībā un saskaņā ar šo līgumu apmaksāts no PASŪTĪTĀJA puses. 

6.2. Jebkuri IZPILDĪTĀJA, saskaņā ar šo līgumu veiktā darba rezultātā radītie materiālie objekti un 

visi augļi gan to materiālajā, gan intelektuālajā nozīmē (autortiesību objekts), pēc būvprojektu 

pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, ir PASŪTĪTĀJA īpašums.  

6.3. IZPILDĪTĀJS, parakstot šo līgumu, neatsaucami, bez jebkādas papildus samaksas, bez termiņa 

ierobežojuma nodod PASŪTĪTĀJAM visas tiesības brīvi izmantot saskaņā ar šo līgumu radītos 

materiālā formā izpaustos autortiesību objektus, t.sk. tiesības tos izziņot, detalizēt, izmainīt, 

pārveidot, grozīt un papildināt, kā arī atsakās no tiesībām prasīt autortiesību objektu atsaukšanu. 

Minētās tiesības PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs izmantot jebkurā valstī, kā arī nodot un/vai pārdot tās 

citām personām. 

6.4. Izstrādājot būvprojektus, IZPILDĪTĀJAM ir pienākums nepieļaut citu autortiesību subjektu 

personisko vai mantisko tiesību aizskaršanu, kā arī prettiesiski iegūtu autortiesību objektu 

izmantošanu, pretējā gadījumā IZPILDĪTĀJS ir pilnībā atbildīgs par trešo personu autortiesību 

pārkāpumiem. IZPILDĪTĀJS nodrošina, ka tas no būvprojektu autoriem un jebkurām citām 

būvprojektu izstrādē iesaistītām personām saņem visas atļaujas un tiesības, kas nepieciešamas, lai 

nodotu PASŪTĪTĀJAM šajā līgumā noteiktās tiesības un uzturētu tās spēkā. 

6.5. IZPILDĪTĀJS apņemas bez PASŪTĪTĀJA rakstiskas atļaujas nenodot trešajām personām, kā arī 

neizmantot trešo personu labā autortiesību objektus, kas saskaņā ar šo līgumu atzīstami par 

PASŪTĪTĀJA īpašumu. 

6.6. Puses vienojas, ka PASŪTĪTĀJA samaksa IZPILDĪTĀJAM saskaņā ar šo līgumu ietver arī 

autoratlīdzību un IZPILDĪTĀJS nav tiesīgs pieprasīt papildus autoratlīdzību/honorāru. 

 

7.   Pušu atbildība 

7.1.  Par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, puses atbild materiāli saskaņā ar 

līguma nosacījumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 
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7.2. Ja IZPILDĪTĀJS šī līguma 3.punkta attiecīgajos apakšpunktos noteiktajos termiņos 

nenodod PASŪTĪTĀJAM kvalitatīvu būvprojektu (būvprojekta kvalitātes neatbilstību 

apliecina būvprojektā prognozēto tā realizācijas izmaksu (darbaspēks, materiāli, 

mehānismi) neatbilstība tirgus cenām, projekta neatbilstība normatīvo aktu un šī līguma 

nosacījumiem), tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,2% (nulle, komats divu procentu) 

apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, taču ne vairāk kā 10% (desmit procentu) 

apmērā no līgumcenas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no pienākuma veikt 

būvprojekta korekcijas atbilstoši normatīvajiem aktiem, tehniskajiem noteikumiem, šī 

līguma nosacījumiem.  

7.3.  PASŪTĪTĀJS nozīmē ekspertīzi iesniegtajam būvprojektam. Gadījumā, ja ekspertīzes 

atzinums apliecina projekta kvalitātes trūkumu, gan atkārtoto ekspertīzi, gan 

nepieciešamos labojumus būvprojektā apmaksā IZPILDĪTĀJS no saviem līdzekļiem. 

7.4.  IZPILDĪTĀJAM atsakoties veikt Būvprojekta realizācijas autoruzraudzību, 

IZPILDĪTĀJS maksā līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no autoruzraudzībai 

paredzētās līgumcenas. Autoruzraudzības nekvalitatīvas veikšanas gadījumā (šī līguma 

4.15.4.punkta neievērošana, atteikšanās piedalīties vai nepiedalīšanos būvsapulcēs pēc 

PASŪTĪTĀJA uzaicinājuma, autoruzraudzības pienākumu nesavlaicīga veikšana, citu 

autoruzrauga pienākumu nepamatotu neveikšanu) IZPILDĪTĀJS maksā līgumsodu 100 

EUR apmērā par katru konstatēto pārkāpumu. 

7.5.  Ja PASŪTĪTĀJS nesamaksā par darbu šī līguma 2.punktā noteiktajos termiņos, izņemot 

šī līguma 7.3.punktā noteikto gadījumu, tas maksā IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0,2% 

(nulle, komats divu procentu) apmērā no nokavētās samaksas summas par katru nokavēto 

dienu, taču ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no nenomaksātās summas. 

7.6. Puses ir tiesīgas izbeigt līgumu pirms termiņa ja otra puse nepilda līgumsaistības vai to 

izpilde tiek aizkavēta vairāk kā 20 dienas. Šajā gadījumā otra puse maksā līgumsodu, 

10% (desmit procentu) apmērā no līgumcenas, kā arī sedz PASŪTĪTĀJAM nodarītos 

zaudējumus pilnā apmērā, tajā skaitā – tiesāšanās izdevumus (ja tādi radīsies), neiegūto 

projekta realizācijas Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu, ja 

līdzfinansējums netiek saņemts IZPILDĪTĀJA neizpildīto vai nesavlaicīgi izpildīto 

līgumsaistību dēļ, citus zaudējumus, kas radušies IZPILDĪTĀJA vainas, neuzmanības vai 

nolaidības rezultātā.  
7.7. Uzņēmējs ir tiesīgs veikt līguma izpildē piesaistītu speciālistu un apakšuzņēmēju maiņu tikai 

atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 20. un 68.panta nosacījumiem. 

 

8.   Pārstāvji un kontaktinformācija 

8.1. PASŪTĪTĀJS visā līguma darbības laikā nodrošina IZPILDĪTĀJAM iespēju 

kontaktēties ar PASŪTĪTĀJA pārstāvi Andu LEJASBLUSU, Alūksnes novada 

pašvaldības Plānošanas un attīstības nodaļas projektu koordinatori, tālrunis 64320931, 

26531767, e-pasts: anda.lejasblusa@aluksne.lv, kura ir tiesīga PASŪTĪTĀJA vārdā 

pieņemt lēmumus par šī līguma pakalpojuma saturu un izpildi –.    

8.2. IZPILDĪTĀJS par atbildīgo kontaktpersonu ir nozīmējis ……………….. – 

…………………………. sertifikāta Nr. ………….., tālrunis …………………., e-pasts: 

…………………….. 

9.   Pretenzijas 

Visas pušu pretenzijas un domstarpības, kas saistītas ar šo līgumu, puses risina pārrunu 

ceļā. Ja puses nevar vienoties pārrunu ceļā, strīds izskatāms tiesā. 

 

10.   Īpašie noteikumi 

Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, ar vienādu juridisku spēku, uz 8 (astoņām) lapām 

katrs, pa vienam eksemplāram katrai pusei. Parakstot līgumu, Puses apliecina, ka PASŪTĪTĀJS 

ir nodevis IZPILDĪTĀJAM un IZPILDĪTĀJS ir saņēmis no PASŪTĪTĀJA šādu 

dokumentāciju: 

mailto:anda.lejasblusa@aluksne.lv,
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1. Izrakstu no Valsts vienotās datorizētās Zemesgrāmatu sistēmas Alūksnes pilsētas 

zemesgrāmatas nodalījuma;  

2. Zemes robežu plāna kopiju; 

3. Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu; 
4. Tehniskās apsekošanas atzinumu (SIA “Ēkas Siltināšana” 2012.09.10., būvinženieris 

Ē.Cirsis); 

5. AS “Sadales tīkls” 08.06.2016. tehniskos noteikumus Nr. 30EF60-06.06/678; 

6. SIA “Lattelecom” 10.06.2016. tehniskos noteikumus Nr.37.8-10/43/0478; 

7. Veselības inspekcijas 14.06.2016. noteikumi Nr.12-13/18331/362; 

8. Topogrāfisko plānu Kanaviņu ielai 14, Alūksnē, Alūksnes novadā; 

9. Topogrāfisko plānu Kanaviņu ielai 14B, Alūksnē, Alūksnes novadā; 

10. Alūksnes novada vidusskolas informāciju par iespējamo lietotāju skaitu mācību 

telpās Alūksnes novada vidusskolā. 

 

Pielikumā: 

1. Darba uzdevums “Būvprojekta minimālā sastāvā un būvprojekta “Alūksnes novada 

vidusskolas infrastruktūras atjaunošana, Kanaviņu iela 14, Alūksne, Alūksnes 

novads” izstrādei un autoruzraudzībai” uz 10 (desmit) lapām. 

2. Pretendenta piedāvājuma iepirkumam kopija uz … (…………) lapām. 

3. Pretendenta finanšu piedāvājuma iepirkumam kopija uz … (…………) lapām. 

 

12.Līgumslēdzēju pušu juridiskās adreses 

 

 

PASŪTĪTĀJS:  

 
Alūksnes novada pašvaldība 
Dārza ielā 11, Alūksnē,  
Alūksnes novadā, LV-4301, 
tālr.64381496, 26118815, 
fakss 64381150, 
e-pasts: dome@aluksne.lv     
AS “SEB banka” 
kods UNLALV2X, konta Nr. 
LV58 UNLA 0025 0041 3033 5 
 

IZPILDĪTĀJS: 
 

………………………… 

 

______________________  

 

Janīna ČUGUNOVA 

Z.v.              

 

2016.gada .... …………………..       

_______________________  

   
…………………………………. 

 Z.v.   

 

 2016.gada .... …………………..       

         

 

 

 

 

mailto:dome@aluksne.lv

