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VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

1. Iepirkuma identifikācijas numurs 

Iepirkumu identifikācija Nr. ANP2016/61 

2. Pasūtītājs 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Adrese: Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301 

Reģistrācijas numurs: 90000018622 

Tālruņa numurs:64381496, 64381495 

Faksa numurs: 64381150 

e-pasta adrese: dome@aluksne.lv 

 

Alūksnes novada pašvaldības iepirkuma komisija (turpmāk tekstā – Komisija) izveidota ar 

Alūksnes novada domes 2013. gada 27. jūnija lēmumu Nr.266 (sēdes protokols Nr.11, 3.p).  

Kontaktpersona par iepirkumu Alūksnes novada pašvaldības iepirkumu speciāliste Ilona 

KALNIŅA, tālr.26385501, faksa numurs 64381150, e-pasta adrese 

ilona.kalnina@aluksne.lv un Artūrs AIRE, e-pasta adrese arturs.aire@aluksne.lv.  

 

Kontaktpersona par iepirkuma priekšmetu Alūksnes novada pašvaldības Iepirkuma 

komisijas priekšsēdētājs Laimonis SĪPOLS, tālrunis 26431206. 

3.  Iepirkuma metode 

Iepirkums tiek organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82. pantu un šajā nolikumā 

noteikto kārtību. 

4.  Iepirkuma priekšmets 

4.1.  Iepirkuma priekšmets ir būvprojekta “Alūksnes Pilssalas infrastruktūras izbūve” izstrāde un 

autoruzraudzība, atbilstoši Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums) noteiktajiem darba 

uzdevumiem, kā arī būvprojekts jāizstrādā pa kārtām saskaņā ar projektējamās teritorijas 

shēmu (skatīt pielikumā). 

4.2.  CPV kods: 71220000-6 (arhitektūras projektēšanas pakalpojumi), papildus CPV kodi: 

71320000-7 (inženiertehniskā projektēšana), 71248000-8 (projekta un dokumentācijas 

uzraudzība). 

4.3. Kopējais maksimālais līguma izpildes termiņš – 6 (seši) mēneši no līguma noslēgšanas 

dienas, ieskaitot būvprojekta saskaņošanu, tajā skaitā būvprojekta minimālā sastāvā 

izstrādes laiks 2 (divi) mēneši no līguma noslēgšanas dienas. 

4.4. Pakalpojuma apmaksas nosacījumi saskaņā ar iepirkuma Līguma projektu (skatīt 

5.pielikumu).  

5.  Pretendenta iespēja iepazīties ar iepirkuma nolikumu un to saņemšana 

5.1. Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties darba dienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no 13.00 

līdz 16.30 Alūksnes novada pašvaldībā, 410.kab., Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes 

novadā līdz 6.1.apakšpunktā minētā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.  

5.2. Elektroniskā veidā visi iepirkuma dokumenti bez maksas pieejami pasūtītāja mājaslapā 

www.aluksne.lv sadaļā “Pašvaldības iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma. 

5.3. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar 

informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja. 

6.  Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība 

6.1. Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016.gada 14.novembrim, plkst.14.00, Alūksnes novada 

pašvaldības kancelejā, 306.kabinetā, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301. 

Piedāvājumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz iepriekš minētajam 

termiņam.  

mailto:dome@aluksne.lv
mailto:ilona.kalnina@aluksne.lv
http://www.aluksne.lv/
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6.2. Visi piedāvājumi, kas Alūksnes novada pašvaldībā tiks saņemti pēc 6.1.punktā norādītā 

laika, netiek skatīti un tiek neatvērti atgriezti atpakaļ iesniedzējam. 

6.3. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu 

grozīt. 

7. Piedāvājuma noformēšana 

7.1. Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā aploksnē ar norādi “Piedāvājums Alūksnes novada 

pašvaldības iepirkumam “Būvprojekta “Alūksnes Pilssalas infrastruktūras izbūve” izstrāde 

un autoruzraudzība” (identifikācijas Nr.ANP2016/61). Neatvērt līdz 2016.gada 

14.novembrim, plkst.14.00”. Aploksnes aizmugurē jāuzrāda pretendenta nosaukums, 

reģistrācijas numurs un adrese. 

7.2. Piedāvājums jāiesniedz par visu apjomu. Katrs pretendents var iesniegt vienu 

piedāvājuma variantu. 

7.3. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, skaidri salasāms, bez labojumiem 

un dzēsumiem, tam jābūt ar piedāvājumā iekļauto dokumentu atbilstošu satura rādītāju, 

lapām jābūt cauršūtām un sanumurētām. Uz pēdējās lapas aizmugures caur šūšanai 

izmantojamais diegs nostiprināms ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, 

datums, vietas nosaukums, uzņēmuma zīmoga nospiedums un, ko ar savu parakstu 

apliecina pretendenta pārstāvis, paraksta atšifrējums un amata nosaukums. 

7.4. Iesniedzot piedāvājumu vai pieteikumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu 

atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss 

piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots. Ja iepirkumu komisijai, turpmāk 

– Komisija, rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai 

pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu. 

8.  Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti 

8.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem: 

8.1.1.  pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad 

maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu 

kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas 

atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība 

par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts; 

8.1.2. ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes 

pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad 

paziņojums par plānoto līgumu, publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja 

mājaslapā, vai dienā, kad iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu par iepirkuma 

uzsākšanu, ja attiecībā uz iepirkumu nav jāpublicē paziņojums par plānoto līgumu, 

vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību 

piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā 

dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 

iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro; 

8.1.3. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai 

apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai 

iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības 

biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi nolikuma 8.1.1. un 

8.1.2.punktā minētie nosacījumi. 

8.2. Pretendenta kvalifikācijas prasības un iesniedzamie dokumenti 

8.2.1. Pretendentam jāiesniedz piedāvājums iepirkumam saskaņā ar nolikuma 

4.pielikumu “Piedāvājums iepirkumam”, ņemot vērā 1.pielikumā “Tehniskā 

specifikācija” norādītos nosacījumus. 

8.2.2. Pretendentam jābūt reģistrētam Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, 

atbilstoši, attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. Par reģistrāciju 

Komercreģistrā pasūtītājs pārliecinās Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 
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mājaslapā http://www.ur.gov.lv/. Ārvalstīs reģistrētām Pretendentam jāiesniedz 

dokumenta kopija, kas apliecinātu reģistrāciju attiecīgajā reģistrā. 

8.2.3. Pretendentam jābūt reģistrētam būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā 

reģistrā ārvalstīs, vai pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, 

sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību 

akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu 

dokumentu izsniegšanu. 

Par reģistrāciju Būvkomersantu reģistrā pasūtītājs pārliecinās Būvniecības 

informācijas sistēmas mājaslapā internetā https://bis.gov.lv/bisp/. 

Pretendentam un/vai saistītajām personām, kas nav reģistrētas Būvkomersantu 

reģistrā, jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tās tiks atzītas par uzvarētāju, 

tas reģistrēsies Būvkomersantu reģistrā un nodarbinās sertificētus speciālistus 

(norādot sertificētā speciālista vārdu) atbilstošā jomā. 

8.2.4. Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā un 2016.gadā līdz piedāvājumu 

iesniegšanas brīdim kā galvenais projektētājs ir ieguvis šādu pieredzi: 

8.2.4.1. vismaz divu būvprojektu izstrādē teritorijām, kas pēc savas funkcijas 

nodrošina rekreācijas, atpūtas un tūrisma infrastruktūras attīstību atklātu 

ūdenstilpju tuvumā, ar nosacījumu, ka projektējamo teritoriju platība nav 

mazāka par 1 ha, un teritorijai vai tās daļai ir noteikts aizsargājamas 

teritorijas statuss (aizsargājama dabas teritorija vai aizsargājams 

arhitektūras un/vai arheoloģijas piemineklis).  

8.2.4.2. vismaz divu būvprojektu izstrādē teritorijām, kas saistīta ar sporta 

infrastruktūras attīstību un saskaņā ar būvju klasifikācijas kodu atbilst 

241101 - sporta laukumi un trases ar nosacījumu, ka vismaz vienai 

teritorijai jāatrodas pilsētvidē, vismaz vienai no teritorijām vai tās daļai 

ir noteikts aizsargājamas teritorijas statuss (aizsargājama dabas teritorija 

vai aizsargājams arhitektūras un/vai arheoloģijas piemineklis). 

8.2.4.3.  vismaz 1 (viena) būvprojekta izstrādē, ēku (jaunbūves) projektēšanā, kas 

saistīta ar servisa funkcijas nodrošināšanu rekreācijas un tūrisma 

vajadzībām ar nosacījumu, ka tās teritorijai, vai tās daļai ir noteikts 

aizsargājamas teritorijas statuss (aizsargājama dabas teritorija vai 

aizsargājams arhitektūras un/vai arheoloģijas piemineklis) 

Būvprojektiem jābūt attiecīgā būvvaldē saskaņotiem. Jāiesniedz sniegto 

pakalpojumu saraksts atbilstoši 2.pielikumam “Pretendenta sniegto pakalpojumu 

saraksts” un jāiesniedz sarakstā norādīto darbu pasūtītāju atsauksmes. 

8.2.5. Līguma izpildes laikā, pretendenta rīcībā jābūt šādiem speciālistiem: 

8.2.5.1. Būvprojekta vadītājs - sertificēts arhitekts, kuram iepriekšējo 3 (trīs) 

gadu laikā un 2016.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim ir iegūta 

šāda pieredze:  

8.2.5.1.1.  vismaz divu būvprojektu izstrādē teritorijām, kas pēc savas 

funkcijas nodrošina rekreācijas, atpūtas un tūrisma 

infrastruktūras attīstību atklātu ūdenstilpju tuvumā, ar 

nosacījumu, ka projektējamo teritoriju platība nav mazāka 

par 1 ha, un teritorijai vai tās daļai ir noteikts aizsargājamas 

teritorijas statuss (aizsargājama dabas teritorija vai 

aizsargājams arhitektūras un/vai arheoloģijas piemineklis). 

8.2.5.1.2.  vismaz divu būvprojektu izstrādē teritorijām, kas saistīta ar 

sporta infrastruktūras attīstību un saskaņā ar būvju 

klasifikācijas kodu atbilst 241101 - sporta laukumi un trases 

ar nosacījumu, ka vismaz vienai teritorijai jāatrodas 

pilsētvidē, vismaz vienai no teritorijām vai tās daļai ir 

noteikts aizsargājamas teritorijas statuss (aizsargājama dabas 

http://www.ur.gov.lv/
https://bis.gov.lv/bisp/
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teritorija vai aizsargājams arhitektūras un/vai arheoloģijas 

piemineklis). 

8.2.5.1.3.  vismaz 1 (viena) būvprojekta izstrādē, ēku (jaunbūves) 

projektēšanā, kas saistīta ar servisa funkcijas nodrošināšanu 

rekreācijas un tūrisma vajadzībām ar nosacījumu, ka tās 

teritorijai, vai tās daļai ir noteikts aizsargājamas teritorijas 

statuss (aizsargājama dabas teritorija vai aizsargājams 

arhitektūras un/vai arheoloģijas piemineklis). 

Būvprojektiem jābūt attiecīgā būvvaldē saskaņotiem. Jāiesniedz: 

saraksts par arhitekta pieredzi un pasūtītāju atsauksmju kopijas, kurās 

norādīta minētā speciālista dalība projekta izstrādē. 

8.2.5.2.  sertificēts arhitekts, kuram iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā un 2016.gadā 

līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim ir iegūta šāda pieredze: izstrādājis 

AR daļu vismaz diviem būvprojektiem, kas pēc savas funkcijas 

nodrošina rekreācijas, atpūtas un tūrisma infrastruktūras attīstību atklātu 

ūdenstilpju tuvumā, ar nosacījumu, ka projektējamo teritoriju platība nav 

mazāka par 1  ha, teritorijai vai tās daļai ir noteikts aizsargājamas 

teritorijas statuss (aizsargājama dabas teritorija vai aizsargājams 

arhitektūras un/vai arheoloģijas piemineklis). Arhitekts pēdējo 3 (trīs) 

gadu laikā ir uzstrādājis AR daļu vienam būvprojektam ēku (jaunbūves) 

projektēšanā, kas saistīta ar servisa funkcijas nodrošināšanu rekreācijai 

un tūrisma vajadzībām, ar  nosacījumu, ka būvprojekta teritorijai vai tās 

daļai ir noteikts aizsargājamās  teritorijas statuss (aizsargājama dabas 

teritorija vai aizsargājams arhitektūras un/vai arheoloģijas piemineklis). 

Būvprojektiem jābūt attiecīgā būvvaldē saskaņotiem. Jāiesniedz: saraksts 

par arhitekta pieredzi un pasūtītāju atsauksmju kopijas, kurās norādīta 

minētā speciālista dalība projekta izstrādē; 

8.2.5.3.  ainavu arhitekts, kuram ir augstākā izglītība ainavu arhitektūrā un 

teritorijas plānošanā, spēkā esošs ainavu arhitekta sertifikāts, un kuram 

iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā un 2016.gadā līdz piedāvājumu 

iesniegšanas brīdim ir iegūta šāda pieredze: piedalījies pie vismaz 1 

(viena) būvprojekta izstrādes teritorijai, kas pēc savas funkcijas 

nodrošina rekreācijas, atpūtas un tūrisma infrastruktūras attīstību atklātu 

ūdenstilpju tuvumā ar nosacījumu, ka projektējamo teritoriju platība nav 

mazāka par 1 ha, teritorijai vai tās daļai ir noteikts aizsargājamas 

teritorijas statuss (aizsargājama dabas teritorija vai aizsargājams 

arhitektūras un/vai arheoloģijas piemineklis). Ainavu arhitektam pēdējo 

3 (trīs) gadu laikā ir pieredze vismaz divu būvprojektu izstrādē, kas  

saistīta ar sporta infrastruktūras attīstību un saskaņā ar būvju 

klasifikācijas kodu atbilst 241101 Sporta laukumi un trases ar 

nosacījumu, ka vismaz vienai teritorijai jāatrodas pilsētvidē, un vismaz 

vienai no teritorijām, vai tās daļai ir noteikts aizsargājamas teritorijas 

statuss (aizsargājama dabas teritorija vai aizsargājams arhitektūras un/vai 

arheoloģijas piemineklis). Būvprojektiem jābūt attiecīgā būvvaldē 

saskaņotiem. Jāiesniedz: saraksts par arhitekta pieredzi un pasūtītāju 

atsauksmju kopijas, kurās norādīta minētā speciālista dalība projekta 

izstrādē; 

8.2.5.4.  sertificēts ceļu projektētājs, kuram iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā un 

2016.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim ir iegūta šāda pieredze: 

8.2.5.4.1. piedalījies vismaz divu būvprojektu izstrādē teritorijām, kas 

pēc savas funkcijas nodrošina rekreācijas, atpūtas un tūrisma 

infrastruktūras attīstību atklātu ūdenstilpju tuvumā, ar 
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nosacījumu, ka projektējamo teritoriju platība nav mazāka par 

1 ha, un teritorijai vai tās daļai ir noteikts aizsargājamas 

teritorijas statuss (aizsargājama dabas teritorija vai 

aizsargājams arhitektūras un/vai arheoloģijas piemineklis). 

8.2.5.4.2. ir piedalījies vismaz divu būvprojektu izstrādē teritorijām, kas 

saistīta ar sporta infrastruktūras attīstību un saskaņā ar būvju 

klasifikācijas kodu atbilst 241101 - sporta laukumi un trases ar 

nosacījumu, ka vismaz vienai teritorijai jāatrodas pilsētvidē, 

vismaz vienai no teritorijām vai tās daļai ir noteikts 

aizsargājamas teritorijas statuss (aizsargājama dabas teritorija 

vai aizsargājams arhitektūras un/vai arheoloģijas piemineklis). 

Būvprojektiem jābūt attiecīgā būvvaldē saskaņotiem. Jāiesniedz: saraksts 

par arhitekta pieredzi un pasūtītāju atsauksmju kopijas, kurās norādīta 

minētā speciālista dalība projekta izstrādē; 

8.2.5.5.  sertificēts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektētājs, 

8.2.5.6.  sertificēts elektroietaišu projektētājs,  

8.2.5.7.  sertificēts elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektētājs,  

8.2.5.8.  sertificēts ēku konstrukciju projektētājs. 

Pretendenta piedāvātajiem speciālistiem jābūt Latvijā akreditētas sertificēšanas 

institūcijas izsniegtiem sertifikātiem vai līdzvērtīgas iestādes ārvalstīs izdotiem 

kvalifikāciju apstiprinošiem dokumentiem (ja šādu dokumentu nepieciešamību 

nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti).  

Jāiesniedz: veidlapa saskaņā ar 3.pielikumu, speciālistu izglītību apliecinošu 

dokumentu kopijas un vēlams pievienot speciālistu kvalifikāciju apliecinošu 

dokumentu kopijas.  

Ārvalstu speciālistiem jāiesniedz licences, sertifikāta vai cita dokumenta attiecīgo 

darbu veikšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts 

normatīvie tiesību akti) kopija un apliecinājums par to, ka ārvalstu speciālists 

atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās 

darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts 

iepirkuma līgums, līdz Būvdarbu uzsākšanai ārvalstu speciālists iegūs 

profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrēsies attiecīgajā 

profesiju reģistrā. 

8.2.6.  Ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus – jāsniedz informācija par 

konkrētajiem apakšuzņēmējiem un tiem nododamo darbu saraksts (apjoms 

norādāms procentos no visiem darbiem). 

8.2.7. Visi dokumenti jāparaksta pretendenta paraksttiesīgajai personai vai viņa 

pilnvarotai personai. Ja piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, jāpievieno 

pilnvaras kopija atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

8.3.  Tehniskais piedāvājums 

8.3.1.  Tehniskais piedāvājums jāsagatavo ņemot vērā iepirkuma nolikuma Tehniskajā 

specifikācijā (1.pielikums) noteiktās prasības. Jāiesniedz: apraksts brīvā formā par 

minēto prasību ievērošanu. 

8.3.2. Pretendents pakalpojuma izpildē drīkst izmantot tikai legālas izcelsmes 

datorprogrammatūru. Jāiesniedz apliecinājums brīvā formā. 

8.3.3. Pretendentam ir ieviesta kvalitātes vadības sistēma, kas atbilst Eiropas kvalitātes 

nodrošināšanas sistēmu standartiem pakalpojumu sniegšanā, vai ir ieviesti 

līdzvērtīgi kvalitātes nodrošināšanas pasākumi. Jāiesniedz: ISO vai ekvivalenta 

sertifikāta kopija, kas apliecina kvalitātes vadības sistēmas esamību uzņēmumā, 

vai citi pierādījumi par līdzvērtīgiem kvalitātes nodrošināšanas pasākumiem. 
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8.4. Finanšu piedāvājums, cena un valūta  

8.4.1.  Piedāvājumam jābūt izteiktam euro bez PVN, atsevišķi jānorāda piedāvājuma 

cena ar PVN. 

8.4.2.  Piedāvājuma cena ir jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata. 

8.4.3.  Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas (darba algas, administratīvās, 

transporta, materiālu izmaksas, nodokļi u.c.), kas nodrošinātu iepirkumā paredzētā 

pakalpojuma izpildi. 

8.4.4. Finanšu piedāvājumu sagatavo un norāda 4.pielikumā “Piedāvājums 

iepirkumam”.  

8.4.5. Vērtējot piedāvājumu, komisija ņems vērā kopējo bez pievienotās vērtības 

nodokļa. 

9. Informācijas sniegšana  

9.1.  Tiek uzskatīts, ka pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, ir iepazinušies ar 

visiem Latvijā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var 

ietekmēt vai var attiekties uz līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām. 

9.2. Visi jautājumi par piedāvājumu iesniegšanas kārtību adresējami Alūksnes novada 

pašvaldības iepirkuma komisijai rakstiski pa pastu, adrese Alūksnes novada 

pašvaldība, Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301, pa e-pastu dome@aluksne.lv, 

vienlaicīgi tos nosūtot pa faksu 64381150. 

10. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana 

10.1. Iepirkuma komisija pārbaudīs vai pretendenti (un uz pretendenta norādīto 

personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija 

atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām 

prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir 

personālsabiedrība), kuri iesnieguši piedāvājumu iepirkumam, nav izslēdzami no 

dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma (turpmāk tekstā - PIL) 8.2 panta 

piektās daļas minēto apstākļu dēļ. Nepieciešamo informāciju komisija iegūst 

Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, pamatojoties uz PIL 8.2 panta septītās daļas 

noteikumiem. Atkarībā no pārbaudes laikā iegūtajiem rezultātiem pasūtītājs 

rīkojas saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 8.2 panta astotās daļas noteikumiem. 

Attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un 8.1.3.punktā 

minēto personu Iepirkuma komisija pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās 

kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un 8.1.3.punktā minēto 

personu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā noteiktie 

gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 

darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais 

pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, Iepirkuma komisija to 

izslēdz no dalības iepirkumā. 

10.2. Iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikuma 6. un 

7.punktā norādītajām prasībām. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie 

piedāvājumi, kuri atbilst visām nolikumā norādītajām prasībām. Neatbilstošie 

piedāvājumi var tikt noraidīti bez tālākas vērtēšanas. 

10.3. Iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikuma 

8.2.punktā norādītajām prasībām (kvalifikācijas prasībām). Par atbilstošiem tiks 

uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām nolikumā norādītajām prasībām. 

Neatbilstošie piedāvājumi tiks noraidīti bez tālākas vērtēšanas.  

10.4. Iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājuma atbilstību nolikuma 8.3.punkta un 

Tehnisko specifikāciju prasībām. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tie piedāvājumi, 

kuri atbilst Tehnisko specifikāciju prasībām un nolikuma 8.3.punktā norādītajām 

prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi tiks noraidīti bez tālākas vērtēšanas. 

mailto:dome@aluksne.lv
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10.5 Finanšu piedāvājuma vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājumu 

atbilstību iepirkuma nolikuma 8.4.punktā noteiktām prasībām. Neatbilstošie 

piedāvājumi tiks noraidīti bez tālākas vērtēšanas. Atbilstošiem piedāvājumiem 

pārbaudīs vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja šādas kļūdas tiks konstatētas, 

iepirkuma komisija šīs kļūdas izlabos. Vērtējot finanšu piedāvājumu, pasūtītājs 

ņems vērā labojumus. 

10.6. No piedāvājumiem, kas atbilst visām nolikuma prasībām, izvēlēsies piedāvājumu 

ar viszemāko kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.  

10.7. Iepirkuma komisija pārbaudīs vai pretendents (un uz pretendenta norādīto 

personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija 

atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām 

prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir 

personālsabiedrība), kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, 

nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma (turpmāk tekstā 

- PIL) 8.2 panta piektās daļas 2.punktā minēto apstākļu dēļ. Nepieciešamo 

informāciju komisija iegūst Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, pamatojoties uz 

PIL 8.2panta septītās daļas noteikumiem. Atkarībā no pārbaudes laikā iegūtajiem 

rezultātiem pasūtītājs rīkojas saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 8.2 panta 

astotās daļas noteikumiem. 

Attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un 8.1.3.punktā 

minēto personu Iepirkuma komisija pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās 

kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un 8.1.3.punktā minēto 

personu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā noteiktie 

gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 

darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais 

pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, Iepirkuma komisija to 

izslēdz no dalības iepirkumā. 

10.8.  Ja iepirkumu komisija nepieciešamo informāciju par pretendentu, kura ir pamats 

pretendenta izslēgšanai no turpmākās dalības iepirkumā, iegūst tieši no 

kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, pretendents ir tiesīgs 

iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu gadījumos, kad pasūtītāja 

iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai. 

10.9. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks informēti par 

komisijas pieņemto lēmumu. 

10.10. Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas, PIL 8.² panta 

noteikumi, un, kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību 

aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā 

Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

11. Līguma slēgšana 

Ar iepirkuma uzvarētāju tiks slēgts līgums atbilstoši iepirkuma līguma projektam (skatīt 

5.pielikumā). 

12. Lēmums par iepirkuma izbeigšanu bez līguma noslēgšanas  

 Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs 

pamatojums. 

13. Nolikuma pielikumi 

1.pielikums “Tehniskā specifikācija”. 

2.pielikums “Pretendenta sniegto pakalpojumu saraksts”. 

3.pielikums “Informācija par speciālistiem”. 

4.pielikums “Piedāvājums iepirkumam”. 

5.pielikums “Līguma projekts”. 
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1.pielikums 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

DARBA UZDEVUMS 

 Būvprojekta minimālā sastāvā un būvprojekta “ALŪKSNES PILSSALAS 

INFRASTRUKTŪRAS IZBŪVE” 1.kārtas objekta “Veikparka infrastruktūras izbūve 

Alūksnes Pilssalā un Alūksnes Muižas parkā” izstrādei un autoruzraudzībai 

 

1. VISPĀRĪGIE DATI PAR OBJEKTU 

1.1. Objekts Veikparka infrastruktūras izbūve 

1.2. Projektējamā objekta 

adrese 

“Pilssalā” un Pils ielā 31, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301 

 

1.3. Zemes vienības 

kadastra apzīmējums 

3601 016 1301 

3601 029 3723 

 

1.4. Zemesgabala 

īpašnieks vai lietotājs 

Alūksnes novada pašvaldība 

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 

1.5. Zemesgabala platība 11,85 ha 

23,9824 ha 

1.6. Projekta pasūtītājs Alūksnes novada pašvaldība, 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622 

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 

tālrunis 64381496, fakss 64381150, 

 e-pasts: dome@aluksne.lv 

1.7. Pasūtītāja 

kontaktpersona 

Plānošanas un attīstības nodaļas projektu vadītāja 

Sanita Adlere 

e-pasts: sanita.adlere@aluksne.lv 

tālrunis: 29101022 

2. VISPĀRĪGIE DATI PAR PROJEKTU 

2.1. Būves/ inženierbūves 

galvenais lietošanas 

veids atbilstoši 

2009. gada 

22. decembra Ministru 

kabineta noteikumiem 

Nr.1620 “Noteikumi 

par būvju 

klasifikāciju” 

 

 

 

241101 

 

2.2. Būves/ inženierbūves 

grupa atbilstoši 

2014. gada 

19. augusta Ministru 

kabineta noteikumiem 

Nr.500 “Vispārīgie 

būvnoteikumi”  

 

 

 

2.grupa 

mailto:sanita.adlere@aluksne.lv
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2.3. Būvniecības ieceres 

iesnieguma veids 

Būvniecības iesniegums 

2.4. Projektēšanas stadija Būvprojekts minimālā sastāvā (kopīgs visām 3 kārtām), 

Būvprojekts  

2.5.  Esošās situācijas 

apraksts 

Apbūves laukums atrodas:  

1. “Pilssalā”, kadastra numurs 3601 016 1301, kas ir valsts 

nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa Alūksnes pilsētas 

vēsturiskais centrs (valsts aizsardzības Nr.7472) teritorijā, 

kā arī valsts nozīmes pieminekļa Alūksnes viduslaiku pils 

(valsts aizsardzības Nr.157) aizsardzības zonā.  

2. Alūksnes Muižas parkā, Pils ielā 31, kadastra numurs 3601 

029 3723, kas ir valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa 

Alūksnes Muižas parks (valsts aizsardzības numurs Nr.2666) 

teritorijā.  

2.6.  Projektēšanas mērķis/ 

sasniedzamais 

rezultāts  

Izbūvēt Veikparka vajadzībām nepieciešamo infrastruktūru 

Alūksnes Pilssalā un Alūksnes Muižas parkā, kas ietver 

apkalpošanas centra ēku, koka laipu pie ezera, veikborda 

torņu/atsaišu pamatus, tualetes izbūvi un apkārtējās teritorijas 

izgaismošanu. Papildus izmantošana – aktīvās atpūtas inventāra 

noma ziemā. Būvprojektam jāpievieno informācija par uzstādāmo 

veikborda tehnoloģisko iekārtu, bet tās uzstādīšana nav jāiekļauj 

darbu apjomu sarakstā un izmaksu aprēķinā.  

3. BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI 

3.1.  Īpašuma tiesību 

apliecinošie 

dokumenti 

zemesgabalam/objekta

m 

Zemesgrāmatu apliecības kopija 

Zemes robežu plāna kopija 

 

3.2. Būvniecības 

ierosinātāja pilnvara 

Sagatavo Pasūtītājs, ja nepieciešams tehnisko noteikumu 

pieprasīšanai un citām darbībām, lai varētu izpildīt līguma 

nosacījumus. 

3.3. Tehniskās 

apsekošanas atzinums 

Netiek attiecināts 

3.4. Inženierizpēte Ģeodēziskā un 

topogrāfiskā 

Ģeotehniskā Hidrometeroloģiskā 

 
X 

Nodrošina Pasūtītājs 

X 

Nodrošina 

Pasūtītājs 

Nav attiecināms 

Veic saskaņā ar 2014. gada 19. augusta Ministru kabineta 

noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” no 19. Līdz 25. 

pantam, kā arī citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
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3.5. Tehniskie un/ vai 

īpašie noteikumi un 

citi dokumenti 

Pasūtītājs, uzsākot projektēšanu, nodod projektētājam šādu 

dokumentu un tehnisko vai īpašo noteikumu kopijas: 

- Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas darbu 

atļauja Nr. T-00573,  

- Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības prasības (īpašie 

noteikumi) būvprojekta izstrādei, 

- Pašvaldības aģentūra “Spodra” Nr. SPO/16/21, 

- Valsts vides dienesta Madonas RVP Nr. MA16TN0103, 

- Alūksnes novada pašvaldība, 

- Būvapjoma koncepcija tūrisma un sporta infrastruktūras 

objektam (SIA ”NAMS”, 2016), 

-  “Pilssalas attīstība”, skiču projekts (SIA ”NAMS”, 2012) 

(elektroniski). 

3.6. Saskaņojumi ar 

trešajām personām 

3.6.1. Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem - veic 

Izpildītājs. 

3.6.2. Saskaņojuma oriģināli ievietojami būvprojekta Pasūtītāja 

eksemplārā. 

3.7. Koku un krūmu 

ciršanas atļauja 

3.7.1. Gadījumos, uz kuriem attiecas 02.05.2012. Ministru kabineta 

noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 

4.punkta nosacījumi, Izpildītājs  koku ciršanai saņem atļauju 

Alūksnes novada pašvaldības Apstādījumu aizsardzības 

komisijā: 

3.7.1.1. pirms pieprasījuma iesniegšanas Izpildītājs 

nocērtamos kokus marķē ar sarkanbaltsarkanu lentu 

1,3m augstumā no sakņu kakla. 

3.7.1.2. iesniegumam jāpievieno nocērtamo koku saraksts 

uzrādot koku precīzu raksturojumu - diametrs, suga, 

atrašanās vieta. 

3.7.2. Būvprojektam minimālā sastāvā un būvprojektam jāpievieno 

Apstādījumu aizsardzības komisijas lēmums. 

4. PRASĪBAS BŪVPROJEKTA RISINĀJUMIEM 

4.1.  Vispārīgie 

projektēšanas 

noteikumi 

4.1.1. Izstrādāt būvprojektu 1.kārtā iezīmētajai teritorijai saskaņā 

ar pielikumā pievienoto PROJEKTĒJAMĀS 

TERITORIJAS SADALĪJUMU KĀRTĀS. 

4.1.2. Veikt apbūvei paredzētās teritorijas apsekošanu dabā. 

4.1.3. Būvprojekta izstrāde un noformēšana jāveic atbilstoši 

Latvijas Republikā spēkā esošajai būvniecības 

likumdošanai. 

4.1.4. Būvprojektā jāiekļauj: 

4.1.4.1. veikparka apkalpošanas centra ēkas tehniskie risinājumi; 

4.1.4.2. Eiropas Savienībā sertificētu veikborda torņu pamatu un 

atsaišu pamatu tehniskie risinājumi un piesaiste; 

4.1.4.3. veikborda trases izmantošanai nepieciešamo koka laipu 

pie ezera tehniskie risinājumi un piesaiste; 

4.1.4.4. veikparka apkalpošanas centra ēkai pieguļošās teritorijas 

labiekārtojuma risinājumi; 

4.1.4.5. gājēju takas ar bruģa segumu izbūve;  

4.1.4.6. paaugstināta komforta tualešu tehniskie risinājumi un 

piesaiste; 
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4.1.4.7. piebraucamā ceļa izbūve; 

4.1.4.8. teritorijas izgaismošana;  

4.1.4.9. būvdarbu laikā skartās teritorijas labiekārtojuma 

atjaunošana un vides aizsardzības pasākumi; 

4.1.5. Izstrādājot būvprojektu, jānosaka  nepieciešamā elektriskā 

jauda elektroapgādes pieslēguma ierīkošanai / slodzes 

palielināšanai - atsevišķi veikparka apkalpošanas centra 

ēkai un tualetēm. Jaunu pieslēgumu / slodzes palielinājuma 

projektēšana tiks risināta atsevišķi. 

4.1.6. Būvprojektā jāparedz energoefektīvi risinājumi, ilgtspējīgu 

materiālu pielietojums un atjaunojamu resursu 

izmantošana.   

4.1.7. Paredzēt vides pieejamības risinājumus. 

4.1.8. Izstrādājot ekonomikas daļu: 

4.1.8.1. izpildītājs nodrošina tādu darbu apjomu un materiālu 

sarakstu detalizācijas pakāpi, kas būvniecības iepirkuma 

procesā nodrošina pretendentiem iespēju iesniegt 

nepārprotami viennozīmīgu un pilnvērtīgu piedāvājumu; 

4.1.8.2. ekonomikas daļas noformējumam un saturam pilnībā 

jāatbilst LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. 

4.2. Prasības būvprojekta 

risinājumiem 
4.2.1. Apkalpošanas centra ēka: 

4.2.1.1. apjomu, apdares materiālus un novietojumu risināt 

atbilstoši SIA “NAMS” sagatavotajai Būvapjoma 

koncepcija tūrisma un sporta infrastruktūras objektam, 

Inventāra noliktavas telpu sadalot 2 daļās – viena daļa 

inventāra glabāšanai, otra – pārģērbšanās telpa; 

4.2.1.2. norobežojošās konstrukcijas – atbilstoši LBN 002-15 "Ēku 

norobežojošo konstrukciju siltumtehnika" prasībām, lai 

nodrošinātu ēkas nepārkaršanu vasarā un izmantošanu 

ziemā (stiklojumu paredzēt tikai galvenajā fasādē); 

4.2.1.3. iekšējai apdarei izmantot dekoratīvos apdares materiālus; 

4.2.1.4. būvkonstrukcijas – atbilstoši arhitektūras risinājumiem; 

4.2.1.5. paredzēt elektrisko apkuri; 

4.2.1.6. paredzēt telpu ventilāciju; 

4.2.1.7. ūdensapgāde un kanalizācija – netiek paredzēta;  

4.2.1.8. paredzēt spēka un apgaismes tīklu izveidi telpās, ārpusē pie 

ēkas un pievadu līdz paredzamajai uzskaites sadale vietai. 

4.2.1.9. paredzēt signalizāciju. 

 

4.2.2. Veikborda torņi un atsaites: 

4.2.2.1. torņu un atsaišu izvietojumu Pilssalā paredzēt respektējot 

un ņemot vērā SIA “NAMS” izstrādātā skiču projekta 

“Pilssalas attīstība” risinājumu un paredzot esošos kokus 

saudzējošus risinājumus; 

4.2.2.2.  paredzēt pamatu risinājumu (variantu ar zemē iedziļinātu 

pamatu) rūpnieciski izgatavotas un Eiropas Savienībā 

sertificētas divu torņu veikparka sistēmas uzstādīšanai. 

Uzstādāmās tipveida sistēmas parametri: 

4.2.2.2.1. karsti cinkota metāla konstrukcija; 

4.2.2.2.2. attālums starp A veida metāla piloniem aptuveni 260m; 
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4.2.2.2.3. torņu augstums līdz 11,15m (nepārsniegt apkārt esošo 

koku augstumu); 

4.2.2.2.4. torņu sistēma - saskaņā ar Eiropas Komisijas 

direktīvām, atbilstības sertifikātiem; 

4.2.2.2.5. vertikālais torņa slīpums +/- 7 grādi; 

4.2.2.2.6. pārvietošanās ātrums līdz 40km/h; 

4.2.2.2.7. nepieciešamā jauda 3F/ 16A/ 400V/ 50Hz; 

4.2.2.2.8. ritošās trases diametrs: 8 mm; 

4.2.2.2.9. torņu atbalsta trošu diametrs 10mm (divas troses katram 

tornim); 

4.2.2.2.10. pieļaujamā āra temperatūra darbības laikā – 15/ + 45 

grādi C; 

4.2.2.2.11. maksimālais vēja ātrums darbības laikā 15m/s; 

4.2.2.2.12. sistēmas maksimālā vēja slodze 50m/s; 

4.2.2.2.13. vadītāju skaits 1; 

4.2.2.2.14. braucēju skaits vienā reizē 1; 

4.2.2.2.15. datorprogrammatūra ar pašapkalpošanās funkciju; 

4.2.2.2.16. elektromotora jauda 8 kW. 

4.2.2.3. Veikborda trases objektu un brīdinājuma norāžu 

izvietojuma plāns ūdenstilpnē būvprojektā nav jārisina.  

 

4.2.3. Veikborda trases izmantošanai nepieciešamā laipa: 

4.2.3.1. laipas izmērs 7,7x2m; 

4.2.3.2. laipas balstiem paredzēt koka pāļus no slapja, nežāvēta 

priedes koka ar diametru 250-300mm; 

4.2.3.3. laipas klājam paredzēt dēļus ar atbilstošu frēzējumu, 

atstarpe starp dēļiem 10mm; 

4.2.3.4. kokmateriāliem (izņemot pāļus) jābūt impregnētiem ar 

augstspiediena tehnoloģiju; 

4.2.3.5. laipas toni saskaņot ar Pasūtītāju. 

4.2.3.6. pieeja pie laipas veidota no smalki sijātas grants vai 

smalkas smilts (frakcija 0-2mm). 

 

4.2.4. Gājēju taka: 

4.2.4.1. projektu izstrādāt gājēju ceļa posmam gar ezeru, kas 

savieno Multifunkcionālo servisa centra ēku ar esošu  

asfaltbetona ceļu pie Pilssalas tilta un gājēju atpūtas 

zonas turpinājumam pie Multifunkcionālās ēkas 

daudzlīmeņu sēdzonas; 

4.2.4.2. projektējot gājēju ceļu balstīties uz izstrādāto skiču 

projektu; 

4.2.4.3. gājēju ceļam paredzēt betona bruģa 30x15x8cm bez 

fāzējuma segumu. 

 

4.2.5.  Publiskās tualetes: 

4.2.5.1. esošo publisko tualešu vietā piedāvāt lielākas ietilpības 

stacionāras vai mobilas paaugstināta komforta tualetes; 

4.2.5.2. ēkas dizainam jāiekļaujas apkārtējā ainavā; 

4.2.5.3. sanitāro ierīču skaits precizējams projektēšanas laikā 

atbilstoši projektētāja piedāvātajiem būves izvietojuma un 

vizuālā tēla risinājumam, saskaņojot ar Pasūtītāju; 
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4.2.5.4. norobežojošās konstrukcijas – atbilstoši LBN 002-15 

"Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika" prasībām, 

lai nodrošinātu ēkas nepārkaršanu vasarā, un iespēju 

ekspluatēt arī ziemā (izmantojot elektrisko apsildi); 

4.2.5.5. ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgums – esošajiem 

pilsētas inženierkomunikāciju tīkliem, ar iespēju iztukšot 

sistēmas ziemas periodā; 

4.2.5.6. paredzēt ventilācijas risinājumus; 

4.2.5.7. projektā paredzēt publisko tualešu pievedceliņu izbūvi un 

pieguļošās teritorijas labiekārtojumu; 

4.2.5.8. labiekārtotajā teritorijā paredzēt vietu atkritumu 

konteineru novietošanai. 

 

4.2.6.  Piebraucamais ceļš: 

4.2.6.1. projektēt automašīnu piebraucamo ceļu no Pilssalas ielas 

līdz veikparka apkalpojošā centra ēkai un 

multifunkcionālajai servisa ēkai, paredzot apgriešanās 

laukumu piegādes un teritorijas apkalpojošajam 

transportam; 

4.2.6.2. projekta izstrādes laikā piedāvāt dažādus ceļa segumus. 

 

4.2.7. Teritorijas apgaismojums: 

4.2.7.1. paredzēt projektējamās teritorijas izgaismošanu saskaņā 

ar izstrādāto skiču projektu; 

4.2.7.2. paredzēt esošā asfaltbetona ceļa posma no Pilssalas tilta 

līdz promenādei izgaismošanu diennakts tumšajā laikā. 

Izgaismošanai paredzēt energoefektīvu un siltu toņu 

apgaismojumu; 

4.2.7.3. projektā paredzēt tualetes pievedceliņu izgaismošanu; 

4.2.7.4. bruģētajam gājēju ceļam paredzēt analogus gaismekļus 

ar pludmales zonā uzstādītajiem. 

5. PAKALPOJUMA IZPILDES NOSACĪJUMI PROJEKTĒŠANAI 

5.1. Projektēšanas ilgums Kopējais būvprojekta izstrādes laiks 6 (seši) mēneši no līguma 

noslēgšanas dienas, ieskaitot būvprojekta saskaņošanu, tajā skaitā 

būvprojekta minimālā sastāvā izstrādes laiks 2 (divi) mēneši no 

līguma noslēgšanas dienas. 

5.2. Būvprojekts minimālā 

sastāvā un 

būvniecības 

iesniegums (kopīgs 

visām 3 kārtām) 

5.2.1. Būvprojektu minimālā sastāvā Izpildītājs izstrādā 

2014. gada 2. septembra Ministru kabineta noteikumos 

Nr.551 „Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, 

atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju noteikumi” noteiktajā 

apjomā.  

5.2.2. Būvprojekta minimālā sastāvā izstrādes gaitā Izpildītājs 

risinājumus vienu reizi prezentē Pasūtītājam klātienē. 

5.2.3. Būvprojektam minimālā sastāvā jāpievieno būvniecības 

ieceres vizualizācija esošās vides kontekstā. 

5.2.4. Saskaņojumi ar zemesgabalu īpašnieku, trešajām personām, 

kuru īpašuma vai lietošanas tiesības tiek skartas – veic 

Izpildītājs. 

5.2.5. Izstrādāto būvniecības ieceres dokumentāciju Izpildītājs 

iesniedz Pasūtītājam 3 eksemplārus papīra formātā 
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(Alūksnes novada domes Būvvaldes eksemplārs, 

projektētāja arhīva eksemplārs, Pasūtītāja eksemplārs) un 

elektroniskā formātā (rasējumi – dwg faili, rakstiskās daļas 

un tabulas MS Office failos), viss pdf failos ierakstīts CD 

vai zibatmiņā 1(vienā) eksemplārā.; (Failiem jābūt 

identificējamiem atbilstoši satura rādītājam  un 

sakārtotiem datu nesēja tādā secībā, kā tehniskā 

dokumentācija iesniegta papīra formātā.) 

5.2.6. Izpildītājs sniedz Pasūtītājam nepieciešamos datus 

būvniecības iesnieguma veidlapas aizpildīšanai un paraksta 

Pasūtītāja sagatavoto būvniecības iesniegumu. 

5.2.7. Būvniecības iesniegumu un būvprojektu minimālā sastāvā 

būvatļaujas saņemšanai Būvvaldē iesniedz Pasūtītājs. 

5.3. Būvprojekts 5.3.1. Būvprojekta sastāvs: 

5.3.1.1.. Vispārīgā daļa.  

5.3.1.2. Arhitektūras daļa: 

5.3.1.2.1. ģenerālplāns, teritorijas sadaļa; 

5.3.1.2.2. arhitektūras risinājumi.  

5.3.1.3. Inženierrisinājumu daļa: 

5.3.1.3.1. Būvkonstrukcijas  

5.3.1.3.2. Ēkai nepieciešamie inženiertīkli: 

5.3.1.3.3. ventilācija; 

5.3.1.3.4. elektroapgāde: 

5.3.1.3.4.1. iekšējie apgaismes un spēka tīkli būvēm; 

5.3.1.3.4.1. ārējie tīkli – teritorijas apgaismojums. 

5.3.1.3.6. vājstrāvu risinājumi. 

5.3.1.3.7. citi inženierrisinājumi, ja nepieciešams atbilstoši 

projekta risinājumiem. 

5.3.1.4. Vides aizsardzības pasākumi. 

5.3.1.5. Darbu organizēšanas projekts. 

5.3.1.7. Ekonomiskā daļa: 

5.3.1.6. būvdarbu apjomu saraksts; 

5.3.1.7. izmaksu aprēķins – atsevišķā sējumā.  

5.3.2. Pirms saskaņošanas ar interesētajām institūcijām saskaņā ar 

būvatļaujas nosacījumiem Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam 

saskaņošanai Būvprojekta pilnu komplektu papīra formātā 1 

(vienā) eksemplārā. Projekts iesniedzams Alūksnes novada 

pašvaldības kancelejā Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes 

novadā, Saskaņošanas ilgums no pilna būvprojekta 

saņemšanas brīža – 1 (viena) nedēļa. Saskaņošana tiek 

ieskaitīta projektēšanas laikā. 

5.3.3. Pēc visu saskaņojumu saņemšanas, Izpildītājs iesniedz 

Pasūtītājam būvprojektu papīra formātā 6 (sešos) 

eksemplāros (1 eksemplārs Būvvaldei, 1 eksemplārs 

Izpildītājam, 4 eksemplāri Pasūtītājam (no tiem 1 

eksemplārs ar dokumentu, parakstu un saskaņojumu 

oriģināliem) un elektroniskā formātā (rasējumi – dwg faili, 

rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos un viss 

būvprojekts pdf failos) ierakstīts CD vai zibatmiņā 1 (vienā) 

eksemplārā; (Failiem jābūt identificējamiem atbilstoši satura 
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rādītājam būvprojektā un  sakārtotiem datu nesēja tādā 

secībā, kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra formātā.) 

5.3.4. Saskaņoto būvprojektu atzīmes par būvprojektēšanas 

nosacījumu izpildi saņemšanai Alūksnes novada pašvaldības 

Būvvaldei iesniedz Pasūtītājs. 

6. PAKALPOJUMA IZPILDES NOSACĪJUMI AUTORUZRAUDZĪBAI 

6.1. Būvdarbu ilgums 6.1.1. 4 (četri) mēneši no būvdarbu uzsākšanas dienas (ieraksts 

būvdarbu žurnālā). 

6.1.2. Par būvdarbu uzsākšanas laiku tiks nosūtīts atsevišķs 

paziņojums. 

6.2. Uzdevums 

autoruzraugam 

6.2.1. Sagatavot un rakstiski sniegt atbildes uz pretendentu 

jautājumiem par būvprojekta risinājumiem būvdarbu 

iepirkuma procedūras laikā 3 (trīs) dienu laikā pēc Pasūtītāja 

pieprasījuma. 

6.2.2. Būvniecības, kas tiks veikta pēc Izpildītāja izstrādātā 

būvprojekta, laikā Izpildītājs veic autoruzraudzību 

būvobjektā, nodrošinot būvprojekta autentisku realizāciju 

dabā atbilstoši 19.08.2014. Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” visā būvdarbu veikšanas 

laikā līdz objekta nodošanai ekspluatācijā. 

6.3. Autoruzraudzības 

žurnāls un rīkojums 

par autoruzrauga 

nozīmēšanu 

Jāiesniedz Alūksnes novada pašvaldības kancelejā Dārza ielā 11, 

Alūksnē, Alūksnes novadā 3 (trīs) darba dienu laikā no Pasūtītāja 

pieprasījuma. 

6.4. Autoruzraudzības 

plāns 

Apsekot būvobjektu un piedalīties būvsapulcēs ne retāk kā vienu 

reizi 2 nedēļās būvdarbu veikšanas laikā, iepriekš saskaņojot ar 

Pasūtītāju laiku un vietu. 
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DARBA UZDEVUMS 

 Būvprojekta minimālā sastāvā un būvprojekta “ALŪKSNES PILSSALAS 

INFRASTRUKTŪRAS IZBŪVE” 

 2.kārtas objekta “Sporta laipu un laivu ielaišanas vietas izbūve Alūksnes ezera Pilssalā” 

izstrādei un autoruzraudzībai 

 

Nr.p.k POZĪCIJA PIEZĪMES 

1. Objekta nosaukums Sporta laipu un laivu ielaišanas vietas izbūve 

Alūksnes ezerā Pilssalā 

2. Projektējamā objekta adrese Alūksnes ezers, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 

3. Zemes vienības kadastra 

apzīmējums 

3601 016 1301 

4. Zemesgabala īpašnieks  Alūksnes novada pašvaldība 

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 

5. Projekta pasūtītājs Alūksnes novada pašvaldība, 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622 

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 

tālrunis 64381496, fakss 64381150, 

 e-pasts: dome@aluksne.lv 

6. Pasūtītāja kontaktpersona Plānošanas un attīstības nodaļas projektu vadītāja  

Sanita ADLERE,  

e-pasts: sanita.adlere@aluksne.lv 

tālrunis: 29101022 

7. Būves/ inženierbūves 

galvenais lietošanas veids 

atbilstoši 2009. gada 22. 

decembra Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.1620 

“Noteikumi par būvju 

klasifikāciju” 

 

 

 

241101 

 

8. Būves/ inženierbūves grupa 

atbilstoši 2014. gada 19. 

augusta Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.500 

“Vispārīgie būvnoteikumi” 

 

 

2.grupa 

9. Būvniecības ieceres 

iesnieguma veids 

Būvniecības iesniegums 

10. Projektēšanas stadija Būvprojekts minimālā sastāvā (kopīgs visām 3 kārtām), 

Būvprojekts 

11. Projektēšanai nepieciešamie 

dokumenti, izejmateriāli 

11.1.Nekustamā īpašuma dokumenti (pasūtītājs)  

11.2.Inženiertopogrāfiskais plāns (pasūtītājs) 

 

12. Tehniskie un/ vai īpašie 

noteikumi un citi dokumenti 

Projektēšanas darbus veikt saskaņā ar valsts un 

pašvaldības izdotajiem tehniskajiem noteikumiem: 

- VKPAI tehniskajiem noteikumiem (Pasūtītājs); 

- VVD Madonas reģionālās vides pārvaldes 

tehniskajiem noteikumiem (Pasūtītājs); 

-  “Pilssalas attīstība” skiču projekts (SIA 

”NAMS”, 2012) (elektroniski); 

mailto:sanita.adlere@aluksne.lv
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- Tehniskais projekts „Pastaigu takas ar 

makšķernieku platformām ezerā” 2.kārta (SIA 

”NAMS”, 2016) (elektroniski) 

- Tehniskais projekts “Pilssalas attīstība” 2.kārta 

„Multifunkcionālā servisa ēka” (SIA ”NAMS”, 

2012) (elektroniski). 

 

13. Galvenie projektēšanas 

nosacījumi 

- Izstrādāt būvprojektu 2.kārtā iezīmētajai teritorijai 

saskaņā ar pielikumā pievienoto 

PROJEKTĒJAMĀS TERITORIJAS 

SADALĪJUMU KĀRTĀS. 

- Būvprojektu izstrādāt pamatojoties uz SIA 

„NAMS” izstrādāto skiču projektu „Pilssalas 

attīstība”(Alūksnes novada pašvaldības Būvvaldes 

06.09.2012. saskaņojums 3-5/79), ievērojot jau 

iepriekš izstrādāto SIA „NAMS” tehnisko projektu 

„Pastaigu takas ar makšķernieku platformām 

ezerā” (Alūksnes novada pašvaldības Būvvaldes 

27.02.2013. saskaņojums 3-7/15), un tehnisko 

projektu “Pilssalas attīstība” 2.kārta 

„Multifunkcionālā servisa ēka” (Alūksnes novada 

pašvaldības Būvvaldes 24.05.2013. saskaņojums 3-

7/38). 

- Būvprojektā jāiekļauj: 

- sporta laipu, Pilssalā pie pašvaldības aģentūras 

„Alja” ēkas, tehniskie risinājumi; 

- laivu ielaišanas vietas Pilssalā, blakus sporta 

laipām tehniskie risinājumi; 

- laukuma labiekārtojums ūdens motosporta 

sacensību dalībnieku autotransporta un laivu 

novietošanai; 

- būvdarbu laikā skartās teritorijas labiekārtojuma 

atjaunošana un vides aizsardzības pasākumi. 

- Izstrādājot ekonomikas daļu: 

- izpildītājs nodrošina tādu darbu apjomu un 

materiālu sarakstu detalizācijas pakāpi, kas 

būvniecības iepirkuma procesā nodrošina 

pretendentiem iespēju iesniegt nepārprotami 

viennozīmīgu un pilnvērtīgu piedāvājumu; 

- ekonomikas daļas noformējumam un saturam 

pilnībā jāatbilst LBN 501-15 „Būvizmaksu 

noteikšanas kārtība”. 
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14. Prasības būvprojekta 

risinājumiem  

14.1. Laivu ielaišanas vieta: 

14.1.1.Laivu ielaišanas vietu projektēt kā tiešas 

piekļuves vietu ūdenim, ko vasarā izmanto dažāda 

lieluma laivu pievešanai un ielaišanai ūdenī.  

14.1.2.Laivu ielaišanas vietai paredzēt 4m platu 

betonētu pamatu ar atbilstošu slīpumu. Tā jāizbūvē tādā 

dziļumā, lai tiktu nodrošināta ērta ūdens 

transportlīdzekļa ielaišana un izcelšana no ūdens ar 

piekabes iebraukšanu ūdenī uz cietas pamatnes. 

14.1.3.Ērtākai laivu ielaišanai ūdenī, laivu ielaišanas 

vietas malā, paredzēt laipu ar margu. 

 

14.2. Sporta laipas: 

14.2.1. Sporta laipas projektēt kā daudzfunkcionālas 

laipas, kas paredzētas: 

14.2.1.1. ātrumlaivu sacensībām, 

14.2.1.2.dažāda veida ūdenstransportam - airu laivām, 

motorlaivām, ūdens motocikliem, smailītēm un 

kajakiem,  

14.2.1.3.kā pieturvieta pasažieru iekāpšanai un 

izkāpšanai dažādos ūdens transporta līdzekļos (plostam, 

maršruta kuģītim, motorlaivai, kas pārvadā tūristus 

Alūksnes ezerā),  

14.2.1.4. kā ūdens transporta pakalpojuma sniegšanas 

vieta komersantiem. 

14.2.2. Sporta laipas projektēt kā stacionāras piestātnes 

uz metāla balstiem ar metāla sijām, paredzot dēļu klāju 

virs metāla siju pārseguma. 

14.2.3. Sporta laipu projektēt 50 m garu, 4 m platu ar 

piecām 1,5 m platām uzejām paredzot ūdens dziļumu 

izbūvētās laipas sporta laivu starta vietā ne mazāk kā 1 

m. 

14.2.4. Nepieciešamais sporta laipas augstums virs 

ūdens virsmas 20-40 cm. Lai sacensību laikā spētu 

nodrošināt nepieciešamo laipas augstumu, laipu 

projektēt kā regulējamu laipu ar regulējamo soli 20 cm. 

14.2.5. Sporta laipām paredzēt iespēju pieāķēt papildus 

pontonus uz ātrumlaivu sacensību laiku. 

14.2.6. Sporta laipām paredzēt iespēju vienlaicīgi pārdot 

pakalpojumus ne mazāk kā četriem komersantiem 

paredzot katram pakalpojuma sniedzējam norobežotu 

pakalpojuma sniegšanas vietu un vienotā dizainā 

izstrādātu informatīvo stendu. 

14.2.7. Lai mazinātu laipu koka daļu virsmas slīdēšanu, 

laipu segumam paredzēt speciālu virsmas apstrādi - 

gropes vai abrazīvā materiāla joslas. 

14.2.8. Projektā iekļaut ezera krasta sakārtošanu 

(labiekārtojamā krasta robeža pievienotajā shēmā). 

14.2.9. Pieeja pie laipas veidota no smalki sijātas grants 

vai smalkas smilts (frakcija 0-2mm). 
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14.2.10.Projektējamo laivu piestātņu vizuālajam tēlam 

jāiekļaujas apkārtējā vidē un jābūt kā papildinājumam 

jau izstrādātajām laipām uz Pilssalas; 

14.2.11. Izstrādājot projektu paredzēt vides pieejamības 

risinājumus. 

 

14.4. Labiekārtots laukums: 

14.4.1.Zonā starp gājēju ceļu un Multifunkcionālās ēkas 

daudzlīmeņu sēdzonas labiekārtojumu izveidot 

laukumu, kas paredzēts ūdens motosporta sacensību 

dalībnieku autotransporta un laivu novietošanai. 

14.4.2.Izstrādājot laukuma labiekārtojuma risinājumu, 

ņemt vērā plānotās ekspluatācijas slodzes. 

14.4.3. Laukuma segumam izvēlēties materiālu, kas 

iekļaujas apkārtējā ainavā. 

15. Projektēšanas ilgums Kopējais būvprojekta izstrādes laiks 6 (seši) mēneši no 

līguma noslēgšanas dienas, ieskaitot būvprojekta 

saskaņošanu, tajā skaitā būvprojekta minimālā sastāvā 

izstrādes laiks 2 (divi) mēneši no līguma noslēgšanas 

dienas. 

16. Būvprojekts minimālā 

sastāvā un būvniecības 

iesniegums (kopīgs visām 3 

kārtām) 

16.1. Būvprojektu minimālā sastāvā Izpildītājs 

izstrādā 16.09.2014. Ministru kabineta noteikumos 

Nr.551 “Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un 

citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi 

” noteiktajā apjomā. 

16.2. Būvprojekta minimālā sastāvā izstrādes gaitā 

Izpildītājs risinājumus vienu reizi prezentē Pasūtītājam 

klātienē. 

16.3. Būvprojektam minimālā sastāvā jāpievieno 

būvniecības ieceres vizualizācija esošās vides kontekstā. 

16.4. Izstrādāto būvniecības ieceres dokumentāciju 

Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam 3 eksemplārus papīra 

formātā (Alūksnes novada domes Būvvaldes 

eksemplārs, projektētāja arhīva eksemplārs, Pasūtītāja 

eksemplārs) un elektroniskā formātā (rasējumi – dwg 

faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos), viss 

pdf failos ierakstīts CD vai zibatmiņā 1(vienā) 

eksemplārā.; (Failiem jābūt identificējamiem atbilstoši 

satura rādītājam  un sakārtotiem datu nesēja tādā 

secībā, kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra 

formātā.) 

16.5. Izpildītājs sniedz Pasūtītājam nepieciešamos 

datus būvniecības iesnieguma veidlapas aizpildīšanai un 

paraksta Pasūtītāja sagatavoto būvniecības iesniegumu. 

16.6. Būvniecības iesniegumu un būvprojektu 

minimālā sastāvā būvatļaujas saņemšanai Būvvaldē 

iesniedz Pasūtītājs. 

17. Būvprojekts 17.1. Būvprojekta saskaņošanu veic tehniskās 

dokumentācijas izstrādātājs saskaņā ar ieinteresēto 

institūciju iesniegtajiem tehniskajiem noteikumiem pēc 

saskaņošanas ar Pasūtītāju, saskaņošana tiek ieskaitīta 

projektēšanas laikā.  
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17.2. Būvprojekta sastāvs - saskaņā ar 16.09.2014. 

Ministru kabineta noteikumiem Nr.551 “Ostu 

hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi 

neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi ”  

17.2.1.Vispārīgā daļa.  

17.2.2. Arhitektūras daļa. 

17.2.2.1. Teritorijas sadaļa. 

17.2.2.2. Arhitektūras risinājumi.  

17.2.3 Inženierrisinājumu daļa: 

17.2.3.1. Būvkonstrukcijas  

16.2.3.2. citi inženierrisinājumi, ja nepieciešams 

atbilstoši projekta risinājumiem. 

17.2.3. Vides aizsardzības pasākumi. 

17.2.4. Darbu organizēšanas projekts. 

17.2.5. Ekonomiskā daļa: 

17.2.5.1. būvdarbu apjomu saraksts; 

17.2.5.2. izmaksu aprēķins – atsevišķā sējumā.  

17.3. Pirms saskaņošanas ar interesētajām institūcijām 

saskaņā ar būvatļaujas nosacījumiem Izpildītājs iesniedz 

Pasūtītājam saskaņošanai Būvprojekta pilnu komplektu 

papīra formātā 1 (vienā) eksemplārā. Projekts 

iesniedzams Alūksnes novada pašvaldības kancelejā 

Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, Saskaņošanas 

ilgums no pilna būvprojekta saņemšanas brīža – 1 

(viena) nedēļa. 

17.4. Pēc visu saskaņojumu saņemšanas, Izpildītājs 

iesniedz Pasūtītājam būvprojektu papīra formātā 6 

(sešos) eksemplāros (1 eksemplārs Būvvaldei, 1 

eksemplārs Izpildītājam, 4 eksemplāri Pasūtītājam (no 

tiem 1 eksemplārs ar dokumentu, parakstu un 

saskaņojumu oriģināliem) un elektroniskā formātā 

(rasējumi – dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS 

Office failos un viss būvprojekts pdf failos) ierakstīts 

CD vai zibatmiņā 1 (vienā) eksemplārā; (Failiem jābūt 

identificējamiem atbilstoši satura rādītājam būvprojektā 

un  sakārtotiem datu nesēja tādā secībā, kā tehniskā 

dokumentācija iesniegta papīra formātā.) 

17.5. Saskaņoto būvprojektu atzīmes par 

būvprojektēšanas nosacījumu izpildi saņemšanai 

Alūksnes novada pašvaldības Būvvaldei iesniedz 

Pasūtītājs. 

18. Pakalpojuma izpildes 

nosacījumi autoruzraudzībai 

 

 

18.1. Būvdarbu ilgums: 

18.1.1.3 (trīs) mēneši no būvdarbu uzsākšanas dienas 

(ieraksts būvdarbu žurnālā). 

18.1.2. Par būvdarbu uzsākšanas laiku tiks nosūtīts 

atsevišķs paziņojums. 

18.2. Uzdevums autoruzraugam: 

18.2.1. Sagatavot un rakstiski sniegt atbildes uz 

pretendentu jautājumiem par būvprojekta risinājumiem 

būvdarbu iepirkuma procedūras laikā 3 (trīs) dienu laikā 

pēc Pasūtītāja pieprasījuma. 
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18.2.2. Būvniecības, kas tiks veikta pēc Izpildītāja 

izstrādātā būvprojekta, laikā Izpildītājs veic 

autoruzraudzību būvobjektā, nodrošinot būvprojekta 

autentisku realizāciju dabā atbilstoši 19.08.2014. 

Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie 

būvnoteikumi” visā būvdarbu veikšanas laikā līdz 

objekta nodošanai ekspluatācijā 

18.3. Autoruzraudzības plāns: 

18.3.1. Apsekot būvobjektu un piedalīties būvsapulcēs ne 

retāk kā vienu reizi 2 nedēļās būvdarbu veikšanas laikā, 

iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju laiku un vietu. 
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DARBA UZDEVUMS 

 Būvprojekta minimālā sastāvā un būvprojekta “ALŪKSNES PILSSALAS 

INFRASTRUKTŪRAS IZBŪVE” 

 3.kārtas “Promenādes un pludmales volejbola laukumu izbūve Alūksnes ezera Pilssalā” 

izstrādei un autoruzraudzībai 

 

Nr.p.k

. 

POZĪCIJA PIEZĪMES 

1. Objekta nosaukums Promenādes un pludmales volejbola laukumu izbūve 

Alūksnes ezerā Pilssalā 

2. Projektējamā objekta 

adrese 

Pilssala, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 

3. Zemes vienības kadastra 

apzīmējums 

3601 016 1301 

4. Zemesgabala īpašnieks  Alūksnes novada pašvaldība 

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 

5. Projekta pasūtītājs Alūksnes novada pašvaldība, 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622 

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 

tālrunis 64381496, fakss 64381150, 

 e-pasts: dome@aluksne.lv 

6. Pasūtītāja kontaktpersona Plānošanas un attīstības nodaļas projektu vadītāja  

Sanita ADLERE,  

e-pasts: sanita.adlere@aluksne.lv 

tālrunis: 29101022 

7. Būves/ inženierbūves 

galvenais lietošanas 

veids atbilstoši 2009. 

gada 22. decembra 

Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.1620 

“Noteikumi par būvju 

klasifikāciju” 

 

 

 

241101 

 

8. Būves/ inženierbūves 

grupa atbilstoši 2014. 

gada 19. augusta 

Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.500 

“Vispārīgie 

būvnoteikumi” 

 

 

2.grupa 

9. Būvniecības ieceres 

iesnieguma veids 

Būvniecības iesniegums 

10. Projektēšanas stadija Būvprojekts minimālā sastāvā (kopīgs visām 3 kārtām), 

Būvprojekts 

11. Projektēšanai 

nepieciešamie 

dokumenti, izejmateriāli 

11.1.Nekustamā īpašuma dokumenti (pasūtītājs)  

11.2.Inženiertopogrāfiskais plāns (pasūtītājs) 

 

12. Tehniskie un/ vai īpašie 

noteikumi un citi 

dokumenti 

Projektēšanas darbus veikt saskaņā ar valsts un pašvaldības 

izdotajiem tehniskajiem noteikumiem: 

- VKPAI tehniskajiem noteikumiem (Pasūtītājs); 

-  “Pilssalas attīstība” skiču projekts (SIA ”NAMS”, 

2012) (elektroniski). 

mailto:sanita.adlere@aluksne.lv
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- Tehniskais projekts “Pilssalas attīstība” 2.kārta 

„Multifunkcionālā servisa ēka” (SIA ”NAMS”, 

2012) (elektroniski). 

 

13. Galvenie projektēšanas 

nosacījumi 

13.1. Izstrādāt būvprojektu 3.kārtā iezīmētajai teritorijai 

saskaņā ar pielikumā pievienoto PROJEKTĒJAMĀS 

TERITORIJAS SADALĪJUMU KĀRTĀS. 

13.2.Izstrādājot būvprojektu, ņemt vērā SIA „NAMS” 

izstrādāto skiču projektu „Pilssalas attīstība”(Alūksnes 

novada pašvaldības Būvvaldes 06.09.2012. saskaņojums 

3-5/79) un tehnisko projektu “Pilssalas attīstība” 2.kārta 

Multifunkcionālā servisa ēka (Alūksnes novada 

pašvaldības Būvvaldes 29.09.2014. akcepts Nr.3-7/38). 

13.3.Būvprojekta ietvaros paredzēt: 

13.3.1.centrālās promenādes izbūvi un izgaismošanu; 

13.3.2.pludmales volejbola laukumu izbūvi ar 

nepieciešamo aprīkojumu; 

13.3.3. daudzfunkcionāla stāvlaukuma izbūvi; 

13.3.4.ūdens motosporta sacensību laivu novietnes 

laukuma izbūvi. 

14. Prasības būvprojekta 

risinājumiem  
14.1. Pludmales volejbola laukumi: 
14.1.1. Izvietojot pludmales volejbola laukumus, ņemt 

vērā gan debespušu orientāciju, gan esošo situāciju šī 

brīža laukumu novietnē. 

14.1.2. Kopumā paredzēt 3 pludmales volejbola 

laukumus,  

14.1.3. Viena standarta laukuma gabarīts 18x26m (spēles 

laukums 8x16m). 

14.1.4. Paredzēt atbilstošu laukumu segumu, paredzot 

smilšu dziļumu ne mazāk kā 45 cm. 

14.1.5. Pa laukumu perimetru paredzēt bumbu 

aizsargtīklu ne zemāku par 2 m. 

14.1.6. Projektā paredzēt laukumu aprīkojumu: 

14.1.6.1. laukuma līnijas;  

14.1.6.2. tiesnešu paaugstinājumu; 

14.1.6.3. laukuma stabus ar polsteriem; 

14.1.6.4.vietas spēlētājiem (divas sēdvietas katrā laukuma 

pusē). 

14.1.6.5.ziņojumu dēļus sacensību sistēmai un 

rezultātiem. 

14.1.7.Volejbola laukumu zonu projektēt ar iespēju 

vienam no laukumiem izvietot saliekamās tribīnes. 

14.1.8.Volejbola laukumiem jāatbilst starptautiskā 

standarta prasībām Eiropas mēroga sacensību norisei 

(skat. 

http://ebook.cev.lu/beach/01_European_Championship/R

egulations/index.html#72) 

 

14.2. Centrālā promenāde: 

14.2.1. Izveidot jaunu gājēju taku – promenādi, kas 

savieno esošo asfaltbetona seguma ceļu ar 

Multifunkcionālo servisa ēku. 
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14.2.2. Izveidotajai promenādei jābūt min. 4 metri platai. 

14.2.3. Promenādei paredzēt bruģa segumu. 

14.2.4. Promenādes daļai pie esošās ūdenstilpnes paredzēt 

paplatinājumu ar bruģa segumā integrētiem atpūtas 

soliem. 

14.2.5.Centrālo promenādi projektēt kopā ar esošo ūdens 

tilpni: 

14.2.5.1. projektējot ievērot, ka pēc ūdens tilpnes 

pārbūves gultnes minimālajam platumam jābūt 1.20 m, 

ūdens minimālajam dziļumam jābūt >0.50 m, piesaistot to 

ezera normālajam ūdens līmenim, kas ir 183,70m; 

14.2.5.2.ūdens tilpnes nogāžu stiprināšanai paredzēt 

preterozijas paklāju; 

14.2.5.3. paredzēt ūdens tilpnes esošās caurules un grāvja 

teknes izlikšanu ar laukakmeņiem. 

14.2.6. Promenādei paredzēt energoefektīva 

apgaismojuma ierīkošanu. 

14.2.7.Izstrādājot promenādi paredzēt vides pieejamības 

risinājumus. 

 

14.3. Ūdens motosporta sacensību laivu novietnes 

laukums: 

14.3.1. Zonā starp volejbola laukumiem un 

Multifunkcionālo ēku izveidot laukumu, kas paredzēts 

ūdens motosporta sacensību dalībnieku autotransporta un 

laivu novietošanai. 

14.3.2.Izstrādājot laukuma labiekārtojuma risinājumu, 

ņemt vērā plānotās ekspluatācijas slodzes. 

 

14.4. Labiekārtots laukums: 

14.4.1.Zonā pie volejbola laukumiem izveidot 

daudzfunkcionālu laukumu, kas paredzēts arī automašīnu 

novietošanai pasākumu laikā. 

14.4.1.stāvlaukumam paredzēt inovatīvu segumu, kas 

iekļautos apkārtējā ainavā. 

14.4.1.Stāvlaukuma zonā pēc nepieciešamības paredzēt 

jaunus dekoratīvus stādījumus. 

 

14.5. Inženiertīklu projektēšanas pamatnosacījumi: 

14.5.1. Izstrādājot būvprojektu, nodrošināt inženiertīklu 

pieslēgumus un tehniskos risinājumus pamatojoties uz 

plānoto aprīkojumu un nepieciešamajām jaudām. 

14.5.2. Centrālo laukumu zonā paredzēt tablo izvietošanu 

sacensību režīmā. 

14.5.3. Paredzēt promenādes izgaismošanu diennakts 

tumšajā laikā. 

15. Projektēšanas ilgums Kopējais būvprojekta izstrādes laiks 6 (seši) mēneši no 

līguma noslēgšanas dienas, ieskaitot būvprojekta 

saskaņošanu, tajā skaitā būvprojekta minimālā sastāvā 

izstrādes laiks 2 (divi) mēneši no līguma noslēgšanas 

dienas. 
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16. Būvprojekts minimālā 

sastāvā un būvniecības 

iesniegums (kopīgs 

visām 3 kārtām) 

16.1. Būvprojektu minimālā sastāvā Izpildītājs izstrādā 

16.09.2014. Ministru kabineta noteikumos Nr.551 “Ostu 

hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi 

neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi ” noteiktajā 

apjomā. 

16.2. Būvprojekta minimālā sastāvā izstrādes gaitā 

Izpildītājs risinājumus vienu reizi prezentē Pasūtītājam 

klātienē. 

16.3. Būvprojektam minimālā sastāvā jāpievieno 

būvniecības ieceres vizualizācija esošās vides kontekstā. 

16.4. Izstrādāto būvniecības ieceres dokumentāciju 

Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam 3 eksemplārus papīra 

formātā (Alūksnes novada domes Būvvaldes eksemplārs, 

projektētāja arhīva eksemplārs, Pasūtītāja eksemplārs) un 

elektroniskā formātā (rasējumi – dwg faili, rakstiskās 

daļas un tabulas MS Office failos), viss pdf failos 

ierakstīts CD vai zibatmiņā 1(vienā) eksemplārā.; 

(Failiem jābūt identificējamiem atbilstoši satura 

rādītājam  un sakārtotiem datu nesēja tādā secībā, kā 

tehniskā dokumentācija iesniegta papīra formātā.) 

16.5. Izpildītājs sniedz Pasūtītājam nepieciešamos datus 

būvniecības iesnieguma veidlapas aizpildīšanai un 

paraksta Pasūtītāja sagatavoto būvniecības iesniegumu. 

16.6. Būvniecības iesniegumu un būvprojektu minimālā 

sastāvā būvatļaujas saņemšanai Būvvaldē iesniedz 

Pasūtītājs. 

17. Būvprojekts 17.1. Būvprojekta saskaņošanu veic tehniskās 

dokumentācijas izstrādātājs saskaņā ar ieinteresēto 

institūciju iesniegtajiem tehniskajiem noteikumiem pēc 

saskaņošanas ar Pasūtītāju, saskaņošana tiek ieskaitīta 

projektēšanas laikā.  

17.2. Būvprojekta sastāvs - saskaņā ar 16.09.2014. 

Ministru kabineta noteikumiem Nr.551 “Ostu 

hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi 

neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi ”  

17.2.1.Vispārīgā daļa.  

17.2.2. Arhitektūras daļa: 

17.2.2.1. Teritorijas sadaļa. 

17.2.2.2. Būvprojekta ģenerālplāns.  

17.2.2.3. Arhitektūras risinājumi. 

17.2.3 Inženierrisinājumu daļa: 

17.2.3.1. Būvkonstrukcijas.  

17.2.3.2. Elektroapgāde. 

17.2.3.3. citi inženierrisinājumi, ja nepieciešams atbilstoši 

projekta risinājumiem 

17.2.4. Darbu organizēšanas projekts. 

17.2.5. Vides aizsardzības pasākumi. 

17.2.5. Ekonomiskā daļa: 

17.2.5.1. būvdarbu apjomu saraksts; 

17.2.5.2. izmaksu aprēķins – atsevišķā sējumā.  

17.3. Pirms saskaņošanas ar interesētajām institūcijām 

saskaņā ar būvatļaujas nosacījumiem Izpildītājs iesniedz 
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Pasūtītājam saskaņošanai Būvprojekta pilnu komplektu 

papīra formātā 1 (vienā) eksemplārā. Projekts 

iesniedzams Alūksnes novada pašvaldības kancelejā 

Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, Saskaņošanas 

ilgums no pilna būvprojekta saņemšanas brīža – 1 (viena) 

nedēļa. 

17.4. Pēc visu saskaņojumu saņemšanas, Izpildītājs 

iesniedz Pasūtītājam būvprojektu papīra formātā 6 (sešos) 

eksemplāros (1 eksemplārs Būvvaldei, 1 eksemplārs 

Izpildītājam, 4 eksemplāri Pasūtītājam (no tiem 1 

eksemplārs ar dokumentu, parakstu un saskaņojumu 

oriģināliem) un elektroniskā formātā (rasējumi – dwg 

faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos un viss 

būvprojekts pdf failos) ierakstīts CD vai zibatmiņā 1 

(vienā) eksemplārā; (Failiem jābūt identificējamiem 

atbilstoši satura rādītājam būvprojektā un  sakārtotiem 

datu nesēja tādā secībā, kā tehniskā dokumentācija 

iesniegta papīra formātā.) 

17.5.Saskaņoto būvprojektu atzīmes par būvprojektēšanas 

nosacījumu izpildi saņemšanai Alūksnes novada 

pašvaldības Būvvaldei iesniedz Pasūtītājs. 

18. Pakalpojuma izpildes 

nosacījumi 

autoruzraudzībai 

 

 

18.1.Būvdarbu ilgums: 

18.1.1.4 (četri) mēneši no būvdarbu uzsākšanas dienas 

(ieraksts būvdarbu žurnālā). 

18.1.2. Par būvdarbu uzsākšanas laiku tiks nosūtīts 

atsevišķs paziņojums. 

18.2. Uzdevums autoruzraugam: 

18.2.1.Sagatavot un rakstiski sniegt atbildes uz 

pretendentu jautājumiem par būvprojekta risinājumiem 

būvdarbu iepirkuma procedūras laikā 3 (trīs) dienu laikā 

pēc Pasūtītāja pieprasījuma. 

18.2.2. Būvniecības, kas tiks veikta pēc Izpildītāja 

izstrādātā būvprojekta, laikā Izpildītājs veic 

autoruzraudzību būvobjektā, nodrošinot būvprojekta 

autentisku realizāciju dabā atbilstoši 19.08.2014. Ministru 

kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 

visā būvdarbu veikšanas laikā līdz objekta nodošanai 

ekspluatācijā 

18.3. Autoruzraudzības plāns: 

18.3.1. Apsekot būvobjektu un piedalīties būvsapulcēs ne 

retāk kā vienu reizi 2 nedēļās būvdarbu veikšanas laikā, 

iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju laiku un vietu. 

 

 

Pielikumā elektroniski (CD):  

1. Projektējamās teritorijas sadalījums kārtās, 

1. Projektēšanas izejmateriāli 1.kārtai; 

2. Projektēšanas izejmateriāli 2.kārtai, 

3. Projektēšanas izejmateriāli 3.kārtai. 
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2.pielikums 

PRETENDENTA SNIEGTO PAKALPOJUMU SARAKSTS 

Pasūtītājs 

Pasūtītāja 

kontakt-

informācija 

(adrese, 

tālrunis) 

Objekta 

nosaukums, 

veids, 

apraksts  

Projekta 

saskaņojums 

(būvvaldes 

nosaukums, 

saskaņojuma 

datums un 

numurs) 

Pakalpojumu 

kopējais 

apjoms, EUR 

(bez PVN) 

Līguma 

izpildes 

termiņš 

(projekta 

nodošanas-

pieņemšanas 

datums) 

1…….      

2…….      

3…….      

 
Paraksttiesīgās personas paraksts un zīmogs: z.v. 

Paraksttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds:  

Piedāvājumu iesniedzējas sabiedrības nosaukums:  

 

 

3.pielikums 

INFORMĀCIJA PAR SPECIĀLISTIEM 

Piedāvātā pozīcija, 

saskaņā ar nolikuma 

8.2.5.punktu 

Speciālista vārds, 

uzvārds 
Kvalifikācija 

Sertifikāts (sertifikāta izdevējs, 

numurs, derīguma termiņš) vai 

apliecība (apliecības izdevējs, 

numurs, derīguma termiņš) 

    

    

    

    

    

    

    

 
Paraksttiesīgās personas paraksts un zīmogs: z.v. 

Paraksttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds:  

Piedāvājumu iesniedzējas sabiedrības nosaukums:  
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4.pielikums 

PIEDĀVĀJUMS IEPIRKUMAM 

“BŪVPROJEKTA “ALŪKSNES PILSSALAS INFRASTRUKTŪRAS IZBŪVE” 

IZSTRĀDE UN AUTORUZRAUDZĪBA” 

(IDENTIFIKĀCIJAS NR.ANP2016/61) 

1. IESNIEDZA 

Pretendenta nosaukums, 

reģistrācijas numurs 

Rekvizīti 

(adrese, bankas norēķinu konts) 

  

2. KONTAKTPERSONA 

Vārds, uzvārds  

Adrese  

Tālr. / Fax  

e-pasta adrese  

3. PIEDĀVĀJUMS 

3.1. Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma “Būvprojekta “Alūksnes Pilssalas 

infrastruktūras izbūve” izstrāde un autoruzraudzība” (identifikācijas Nr.ANP2016/61) 

nolikumu un piekrītam tā nosacījumiem, kā arī varam nodrošināt piedāvāto pakalpojumu 

izpildi. Mēs piedāvājam sniegt pakalpojumu, saskaņā ar iepirkuma nosacījumiem 

noteiktajā laika periodā, bez ierobežojumiem. 

3.2. Apliecinām, ka uzņemamies visus riskus, kas varētu būt saistīti ar darbiem, kurus, 

iespējams, neesam paredzējuši, iesniedzot šo piedāvājumu šī projekta realizācijai, līdz 

ar to mūsu finanšu piedāvājums ir:  

Nr.  

p.k. 
Izmaksu pozīcija 

Izmaksas 

EUR bez PVN 
PVN 

Izmaksas 

EUR ar PVN 

1. 

Būvprojekta izstrāde 1.kārtai - 

“Veikparka infrastruktūras izbūve 

Alūksnes Pilssalā un Alūksnes 

Muižas parkā” 

 

  

2. 

Būvprojekta 1.kārtas - 

“Veikparka infrastruktūras izbūve 

Alūksnes Pilssalā un Alūksnes 

Muižas parkā”, realizācijas 

autoruzraudzība 

 

  

3. 

Būvprojekta izstrāde 2.kārtai -

“Sporta laipu un laivu ielaišanas 

vietas izbūve Alūksnes ezera 

Pilssalā” 

 

  

4. 

Būvprojekta 2.kārtas - “Sporta 

laipu un laivu ielaišanas vietas 

izbūve Alūksnes ezera Pilssalā”, 

realizācijas autoruzraudzība 

 

  

5. 

Būvprojekta izstrāde 3.kārtai – 

“Promenādes un pludmales 

volejbola laukumu izbūve 

Alūksnes ezera Pilssalā” 

 

  

6. 

Būvprojekta 3.kārtas –

“Promenādes un pludmales 

volejbola laukumu izbūve 
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Alūksnes ezera Pilssalā”, 

realizācijas autoruzraudzība 

Pavisam kopā    

3.3. Apņemamies iepirkumā paredzētos pakalpojumus, ieskaitot pieņemšanas - nodošanas akta 

parakstīšanu, pabeigt 6 (sešu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas, ieskaitot 

būvprojekta saskaņošanu, tajā skaitā būvprojekta minimālā sastāvā izstrādes laiks 2 (divi) 

mēneši no līguma noslēgšanas dienas. 

3.4. Apliecinām, ka esam iepazinušies un piekrītam šī iepirkuma nolikuma, līguma projekta un 

Tehniskās specifikācijas nosacījumiem. 

 

Paraksttiesīgās personas paraksts un zīmogs: z.v. 

Paraksttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds:  

Piedāvājumu iesniedzējas sabiedrības nosaukums:  
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5.pielikums 

LĪGUMS Nr. ANP/1-45.1/16/...........  

par Alūksnes Pilssalas infrastruktūras izbūves būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību 

 

 

Alūksnē,         2016.gada ....………….       

                
Alūksnes novada pašvaldība, reģistrēta VID nodokļu maksātāju reģistrā ar kodu 

90000018622, atrodas Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, tās izpilddirektores 

Janīnas ČUGUNOVAS personā, kura rīkojas saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības 

nolikumu, turpmāk tekstā PASŪTĪTĀJS, no vienas puses, un  

…………………………………………, reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu 

reģistra komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr……………………….., atrodas 

…………………………., LV-……………….., tās ………………………. personā, turpmāk 

tekstā IZPILDĪTĀJS, kurš darbojas uz komercsabiedrības Statūtu pamata, no otras puses,  

abi kopā – Puses,  

pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 82.panta kārtībā veiktā iepirkuma 

„Būvprojekta Alūksnes “Pilssalas infrastruktūras izbūve”” izstrāde un autoruzraudzība” 

(iepirkuma identifikācijas Nr.ANP2016/61) rezultātiem, Puses noslēdza šo līgumu par 

sekojošo: 

              

1. Līguma priekšmets 

1.1.  PASŪTĪTĀJS uzdod, bet IZPILDĪTĀJS apņemas, atbilstoši šī līguma nosacījumiem un 

spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, saskaņā ar šādiem darba uzdevumiem:   

“Būvprojekta minimālā sastāvā un būvprojekta “ALŪKSNES PILSSALAS 

INFRASTRUKTŪRAS IZBŪVE“ 1.kārtas objekta “Veikparka infrastruktūras izbūve 

Alūksnes Pilssalā un Alūksnes Muižas parkā” izstrādei un autoruzraudzībai”” (turpmāk 

tekstā – Darba uzdevums Nr.1), “Būvprojekta minimālā sastāvā un būvprojekta 

“ALŪKSNES PILSSALAS INFRASTRUKTŪRAS IZBŪVE“ 2.kārtas objekta “Sporta 

laipu un laivu ielaišanas vietas izbūve Alūksnes ezera Pilssalā” izstrādei un 

autoruzraudzībai”” (turpmāk tekstā – Darba uzdevums Nr.2), “Būvprojekta minimālā 

sastāvā un būvprojekta “ALŪKSNES PILSSALAS INFRASTRUKTŪRAS IZBŪVE“ 

3.kārtas objekta “Promenādes un pludmales volejbola laukumu izbūve Alūksnes ezera 

Pilssalā” izstrādei un autoruzraudzībai”” (turpmāk tekstā – Darba uzdevums Nr.3): 

1.1.1. veikt būvprojekta minimālā sastāvā “ALŪKSNES PILSSALAS 

INFRASTRUKTŪRAS IZBŪVE“ objekta izstrādi; 

1.1.2. veikt būvprojekta “ALŪKSNES PILSSALAS INFRASTRUKTŪRAS IZBŪVE“ 

izstrādi šādās 3 (trīs) kārtās:  

1.1.2.1. 1.kārta – “Veikparka infrastruktūras izbūve Alūksnes Pilssalā un 

Alūksnes Muižas parkā”; 

1.1.2.2. 2. kārta – “Sporta laipu un laivu ielaišanas vietas izbūve Alūksnes ezera 

Pilssalā”; 

1.1.2.3. 3.kārta – “Promenādes un pludmales volejbola laukumu izbūve Alūksnes 

ezera Pilssalā”; 

1.1.3. veikt būvprojekta “ALŪKSNES PILSSALAS INFRASTRUKTŪRAS IZBŪVE“ 

visu trīs kārtu realizācijas autoruzraudzību:  

1.2.  Līguma 1.1.1. punkts tiek uzskatīts par izpildītu ar būvatļaujas saņemšanas dienu.  

1.3.  Līguma 1.2. punkts tiek uzskatīts par izpildītu dienā, kad Alūksnes novada pašvaldības 

kancelejā tiek iesniegti un ar pieņemšanas – nodošanas aktu pieņemts “ALŪKSNES 

PILSSALAS INFRASTRUKTŪRAS IZBŪVE” būvprojekts 3 kārtās, atbilstoši Darba 

uzdevumos Nr.1, Nr.2 un Nr.3 noteiktajām prasībām un attiecīgajā būvatļaujā ir izdarīta 

atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi.  
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1.4.   Līguma 1.1.3. punkts tiek uzskatīts par izpildītu dienā, kad tiek parakstīti akti par visu trīs 

kārtu būvju pieņemšanu ekspluatācijā. 

1.5. Būvprojekta mērķis – Alūksnes Pilssalas infrastruktūras – veikparka izbūve Alūksnes 

Pilssalā un Alūksnes Muižas parkā, sporta laipu un laivu ielaišanas vietas, kā arī 

promenādes un pludmales volejbola laukumu izbūve Alūksnes Pilssalā.  

      

2. Līguma kopējā summa un apmaksas kārtība 

2.1. Līgumcena par šī līguma saistību pilnīgu izpildi ir………. EUR (……………………….. 

euro), PVN maksājumu ………. EUR (………………….. euro un ……. centi), kopā – 

………….. EUR (…………………… euro un ……… centi). 

2.2. Līgumcena par būvprojekta 1.kārtas izstrādi, šo dokumentu noformēšanu un saskaņošanu, 

ir ………. EUR (……………………….. euro), PVN maksājumu ………. EUR 

(………………….. euro un ……. centi), kopā – ………….. EUR (…………………… 

euro un ……… centi). 

2.3. Līgumcena par būvprojekta 2.kārtas izstrādi, šo dokumentu noformēšanu un saskaņošanu, 

ir ………. EUR (……………………….. euro), PVN maksājumu ………. EUR 

(………………….. euro un ……. centi), kopā – ………….. EUR (…………………… 

euro un ……… centi). 

2.4. Līgumcena par būvprojekta 3.kārtas izstrādi, šo dokumentu noformēšanu un saskaņošanu, 

ir ………. EUR (……………………….. euro), PVN maksājumu ………. EUR 

(………………….. euro un ……. centi), kopā – ………….. EUR (…………………… 

euro un ……… centi). 

2.5. Par šī līguma 1.1.1. un 1.1.2.punktu izpildi PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM šādā 

kārtībā un apmērā:  

2.5.1. avansa maksājumu 30% apmērā no šī līguma 2.2. - 2.4.punktos noteiktās kopējās 

summas (ja IZPILDĪTĀJAM avanss ir nepieciešams), t.i., ………. EUR 

(……………………….. euro), PVN maksājumu ………. EUR 

(………………….. euro un ……. centi), kopā – ………….. EUR 

(…………………… euro un ……… centi), 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā 

no šī līguma parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas; 

2.5.2. atlikušo maksājumu (par būvprojekta, tajā skaitā – būvprojekta minimālā sastāvā, 

izstrādi šo dokumentu noformēšanu un saskaņošanu) PASŪTĪTĀJS samaksā 

IZPILDĪTĀJAM ………. EUR (……………………….. euro), PVN maksājumu 

………. EUR (………………….. euro un ……. centi), kopā – ………….. EUR 

(…………………… euro un ……… centi), 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā 

pēc būvprojekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, atzīmes būvatļaujā 

par projektēšanas nosacījumu izpildi un rēķina saņemšanas. 

2.6. Par šī līguma 1.1.3. punkta izpildi PASŪTĪTĀJS samaksā šādā kārtībā un apmērā:  

2.6.1. par līguma 1.1.2.1. punktā paredzētās būvprojekta 1.kārtas realizācijas 

autoruzraudzību PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM ………. EUR 

(……………………….. euro), PVN maksājumu………. EUR 

(………………….. euro un ……. centi), kopā – ………….. EUR 

(…………………… euro un ……… centi) šādā kārtībā un apmērā: 

2.6.1.1. ikmēneša maksājumus, ne biežāk kā vienu reizi mēnesī, 30 (trīsdesmit) 

dienu laikā no ikmēneša pabeigto darbu pieņemšanas – nodošanas akta 

parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas, nepārsniedzot 90% no 

kopējās, par 1.kārtas būvprojekta realizācijas autoruzraudzību paredzētās 

naudas summas;  

2.6.1.2. atlikušo summu – 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc objekta 1.kārtas 

pieņemšanas ekspluatācijā akta parakstīšanas, pakalpojuma pieņemšanas 

– nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas;  
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2.6.2. par līguma 1.1.2.2. punktā paredzētās būvprojekta 2.kārtas realizācijas 

autoruzraudzību PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM ………. EUR 

(……………………….. euro), PVN maksājumu………. EUR 

(………………….. euro un ……. centi), kopā – ………….. EUR 

(…………………… euro un ……… centi) šādā kārtībā un apmērā: 

2.6.2.1.  ikmēneša maksājumus, ne biežāk kā vienu reizi mēnesī, 30 (trīsdesmit) 

dienu laikā no ikmēneša pabeigto darbu pieņemšanas – nodošanas akta 

parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas, nepārsniedzot 90% no 

kopējās, par 2.kārtas būvprojekta realizācijas autoruzraudzību paredzētās 

naudas summas;  

2.6.2.2. atlikušo summu – 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc objekta 2.kārtas 

pieņemšanas ekspluatācijā akta parakstīšanas, pakalpojuma pieņemšanas 

– nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas;  

2.6.3. par līguma 1.1.2.3. punktā paredzētās būvprojekta 3.kārtas realizācijas 

autoruzraudzību PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM ………. EUR 

(……………………….. euro), PVN maksājumu………. EUR 

(………………….. euro un ……. centi), kopā – ………….. EUR 

(…………………… euro un ……… centi) šādā kārtībā un apmērā: 

2.6.3.1.  ikmēneša maksājumus, ne biežāk kā vienu reizi mēnesī, 30 (trīsdesmit) 

dienu laikā no ikmēneša pabeigto darbu pieņemšanas – nodošanas akta 

parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas, nepārsniedzot 90% no 

kopējās, par 3.kārtas būvprojekta realizācijas autoruzraudzību paredzētās 

naudas summas;  

2.6.3.2. atlikušo summu – 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc objekta 3.kārtas 

pieņemšanas ekspluatācijā akta parakstīšanas, pakalpojuma pieņemšanas 

– nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.  

2.7. PASŪTĪTĀJS apmaksu veic, pārskaitot naudu IZPILDĪTĀJA bankas kontā. Samaksas 

diena ir naudas pārskaitīšanas diena IZPILDĪTĀJAM.  

 

3. Līguma termiņš 

3.1. Līgums stājas spēkā no brīža, kad to ir parakstījušas abas puses, un darbojas līdz 

līgumsaistību pilnīgai izpildei. 

3.2. Līguma 1.1.1.punktā noteikto dokumentāciju (būvprojektu minimālā sastāvā visām trīs 

kārtām) IZPILDĪTĀJS nodod PASŪTĪTĀJAM ne vēlāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no šī 

līguma noslēgšanas dienas (no dienas, kad abas puses parakstījušas līgumu).  

3.3. Līguma 1.1.2.punktā noteikto dokumentāciju (būvprojekta 1., 2. un 3. kārtai) 

IZPILDĪTĀJS nodod PASŪTĪTĀJAM ne vēlāk kā 6 (sešu) mēnešu laikā no šī līguma 

noslēgšanas dienas (no dienas, kad abas puses parakstījušas līgumu).  

3.4. Izsludinātās iepirkuma procedūras par būvprojekta realizāciju laikā, Izpildītājs atbild uz 

ieinteresēto personu jautājumiem, kas saistīti ar būvprojektu. 

3.5. Līguma 1.1.2.1. punktā noteiktā autoruzraudzība veicama 4 (četru) mēnešu laikā – no 

būvdarbu uzsākšanas dienas līdz akta par būves 1.kārtas būvdarbu pieņemšanu 

ekspluatācijā parakstīšanas dienai. Par būvdarbu uzsākšanu autoruzraugam savlaicīgi, ne 

vēlāk kā 5 (darba) darba dienas iepriekš, tiek nosūtīts atsevišķs paziņojums. 

3.6. Līguma 1.1.2.2. punktā noteiktā autoruzraudzība veicama 3 (trīs) mēnešu laikā – no 

būvdarbu uzsākšanas dienas līdz akta par būves 2.kārtas būvdarbu pieņemšanu 

ekspluatācijā parakstīšanas dienai. Par būvdarbu uzsākšanu autoruzraugam savlaicīgi, ne 

vēlāk kā 5 (darba) darba dienas iepriekš, tiek nosūtīts atsevišķs paziņojums. 

3.7. Līguma 1.1.2.3. punktā noteiktā autoruzraudzība veicama 4 (četru) mēnešu laikā – no 

būvdarbu uzsākšanas dienas līdz akta par būves 3.kārtas būvdarbu pieņemšanu 

ekspluatācijā parakstīšanas dienai. Par būvdarbu uzsākšanu autoruzraugam savlaicīgi, ne 

vēlāk kā 5 (darba) darba dienas iepriekš, tiek nosūtīts atsevišķs paziņojums. 
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3.8. Būvprojekta saskaņošanas laiks ir ietverts kopējos šī līguma 3.2.- 3.3.punktos noteiktajos 

termiņos, attiecīgi katram projektēšanas posmam.  

3.9. PASŪTĪTĀJS būvprojekta saņemšanu apliecina, parakstot dokumentācijas pieņemšanas 

-nodošanas aktu. 

 

4. Pušu tiesības un pienākumi 

4.1. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības kontrolēt līguma izpildes gaitu. 

4.2. Līgumu var grozīt, apturēt uz laiku vai pārtraukt tikai pēc līgumslēdzēju pušu savstarpējās 

rakstveida vienošanās. Tādā gadījumā puses sastāda un paraksta darba pārtraukšanas 

aktu, kurā nosaka faktiski izpildītā darba apjomu, izmaksas un tā apmaksas kārtību.  

4.3. Nepieciešamības gadījumā līguma nosacījumu grozīšanas vai pārtraukšanas ierosinātājs 

otrai pusei iesniedz motivētu priekšlikumu, uz kuru tai ir jāatbild ne vēlāk kā 5 (piecu) 

dienu laikā. 

4.4. IZPILDĪTĀJS apņemas nodrošināt kvalitatīvu visu Darba uzdevumos noteikto 

būvprojekta sastāva daļu izstrādi, ievērojot PASŪTĪTĀJA intereses, attiecīgo institūciju 

tehniskos noteikumus. 

4.5. IZPILDĪTĀJS, izstrādājot būvprojekta ekonomikas daļu, būvprojekta realizācijas 

prognozējamās izmaksas iestrādā saskaņā ar reālām darba un materiālu vidējām tirgus 

cenām būvprojekta izstrādāšanas laikā.      

4.6. PASŪTĪTĀJS apņemas organizēt piekļūšanu objektam, kuru nepieciešams apsekot 

līgumā noteikto darbu veikšanai. 

4.7. PASŪTĪTĀJAM, publicējot būvprojekta, kādas tā kārtas vai to realizācijas attēlus, vai 

pieminot tos plašsaziņas informācijas līdzekļos, obligāta atsaukšanās uz autoru.  

4.8. Neviena no pusēm līguma izpildes laikā nedrīkst nodot savas tiesības, kas saistītas ar šo 

līgumu, trešajai personai bez otras puses rakstiskas piekrišanas. 

4.9.  Būvprojekta minimālā sastāvā izstrādāšana un iesniegšana: 

4.9.1. pēc līgumam pievienotajiem materiāliem IZPILDĪTĀJS sagatavo būvprojektu 

minimālā sastāvā visām trīs būvniecības kārtām Darba uzdevumos noteiktajā 

apjomā, 3 eksemplāros papīra formā un elektroniski un ar pavadvēstuli iesniedz 

PASŪTĪTĀJAM tā administrācijas kancelejā (306.kabinetā), tās darba laikā, 

Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā; 

4.9.2.  IZPILDĪTĀJS paraksta PASŪTĪTĀJA sagatavoto būvniecības iesniegumu; 

4.9.3.  PASŪTĪTĀJS  3 (trīs) darba dienu laikā pārbauda saņemto būvprojektu minimālā 

sastāvā un iesniedz to Būvvaldei, ja tas atbilst līguma nosacījumiem un Pasūtītāja 

prasībām. Ja PASŪTĪTĀJS konstatē būvprojektā neatbilstību vai trūkumus, tas,  

pievienojot rakstiskus iebildumus, atgriež to IZPILDĪTĀJAM; 

4.9.4.  IZPILDĪTĀJS konstatētās neatbilstības izlabo un līguma 4.9.1.punktā noteiktajā 

veidā atkārtoti iesniedz pārstrādātu būvprojektu minimālā sastāvā 

PASŪTĪTĀJAM; 

4.9.5.  PASŪTĪTĀJS izskata atkārtoti iesniegto būvprojektu minimālā sastāvā un, ja tas 

atbilst PASŪTĪTĀJA prasībām, saņemto būvprojektu minimālā sastāvā atkārtoti 

iesniedz Būvvaldē būvatļauju saņemšanai; 

4.9.6. pēc būvatļauju saņemšanas PASŪTĪTĀJS 3 (trīs) darba dienu laikā informē 

IZPILDĪTĀJU par būvatļaujā iekļautajiem projektēšanas nosacījumiem; 

4.9.7. šī līguma 4.9.3. punktā minētie apstākļi nav par pamatu šī līguma 3.2.punktā 

noteiktā līguma izpildes termiņa pagarinājumam. 

4.10. Būvprojekta saskaņošana: 

4.10.1. pēc izstrādātā būvprojekta iesniegšanas institūcijām, kuras izdevušas tehniskos 

noteikumus ar saskaņojuma prasībām, IZPILDĪTĀJS ar pavadvēstuli iesniedz 

PASŪTĪTĀJAM tā administrācijas kancelejā (306.kabinetā), tās darba laikā, 

Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, saskaņošanai 1 (vienu) pilnu 

būvprojekta eksemplāru papīra formātā; 
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4.10.2. ja PASŪTĪTĀJS, savas kompetences ietvaros, būvprojekta risinājumu 

neatbilstības PASŪTĪTĀJA sastādītajam uzdevumam nekonstatē, tad saskaņo to. 

Ja PASŪTĪTĀJS konstatē neatbilstību attiecīgajam Darba uzdevumam vai 

normatīvajiem aktiem būvprojekta izstrādē, tad būvprojekta risinājumi tiek 

atgriezti IZPILDĪTĀJAM labošanai; 

4.10.3. līguma termiņš par laiku, kādā PASŪTĪTĀJS izskata iesniegto būvprojektu, 

netiek pagarināts; 

4.10.4. IZPILDĪTĀJS PASŪTĪTĀJA konstatētās neatbilstības izlabo un līguma 

4.12.1.punktā noteiktajā veidā atkārtoti iesniedz pārstrādātu būvprojektu 

PASŪTĪTĀJAM saskaņošanai; 

4.10.5. IZPILDĪTĀJA pienākumos ietilpst pilnībā izstrādāta un visās institūcijās 

saskaņota būvprojekta attiecīgajā Darba uzdevumā noteiktajā apmērā iesniegšana 

Būvvaldē atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšanai. 

4.10.6. pēc atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšanas, PASŪTĪTĀJS 2 

(divu) darba dienu laikā par to informē IZPILDĪTĀJU un uzaicina noformēt 

pasūtījuma izpildi vai, atteikuma gadījumā, atgriež būvprojektu IZPILDĪTĀJAM 

trūkumu novēršanai.  

4.11. Būvprojekta nodošana PASŪTĪTĀJAM: 

4.11.1. Pasūtījuma izpildi, pēc Būvvaldes atzīmes saņemšanas būvatļaujā par 

projektēšanas nosacījumu izpildīšanu, IZPILDĪTĀJS noformē, iesniedzot 

PASŪTĪTĀJA administrācijas kancelejā (306.kabinetā), tās darba laikā, Dārza 

ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā būvprojektu attiecīgajos Darba uzdevumos 

prasītajā apjomā un IZPILDĪTĀJA parakstītu būvprojekta nodošanas – 

pieņemšanas aktu; 

4.11.2. PASŪTĪTĀJS 3 (trīs) darba dienu laikā pārbauda saņemtos dokumentus un  

paraksta nodošanas – pieņemšanas aktu, vai, konstatējot tajos neatbilstību vai 

trūkumus, nosūta IZPILDĪTĀJAM rakstiskus iebildumus un atgriež no savas 

puses neparakstītu pieņemšanas – nodošanas aktu. Būvprojekta nepieņemšana, 

nosūtot IZPILDĪTĀJAM iebildumus, nav pamats līguma IZPILDĪTĀJAM 

noteiktā saistību izpildes termiņa pagarināšanai; 

4.11.3. IZPILDĪTĀJS izskata PASŪTĪTĀJA iebildumus, novērš trūkumus un nepilnības, 

un līguma 4.11.1. punktā noteiktajā veidā atkārtoti piesaka PASŪTĪTĀJAM 

pasūtījuma izpildi; 

4.11.4. Par būvprojekta nodošanas datumu PASŪTĪTĀJAM tiek uzskatīta diena, kad 

pēdējais no līdzējiem ir parakstījis tā nodošanas – pieņemšanas aktu. Abpusēji 

parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts apliecina IZPILDĪTĀJA saistību izpildi 

šajā līguma daļā un kalpo par pamatu tā apmaksas rēķina izrakstīšanai;  

4.11.5. IZPILDĪTĀJS garantē, ka visi (PASŪTĪTĀJAM un Būvvaldei iesniegtie un 

IZPILDĪTĀJA arhīvā esošie) būvprojekta visu trīs kārtu eksemplāri ir identiski 

un sakrīt ar to elektroniskajām versijām;  

4.11.6. IZPILDĪTĀJA pienākums ir plānot un realizēt darbu veikšanu tā, lai pasūtījuma 

izpilde, ieskaitot saskaņojumu saņemšanu, tiktu paveikta līgumā noteiktajā 

termiņā. 

4.12.  Izmaiņu izdarīšana pieņemtajā būvprojektā: 

4.12.1. būvprojekta attiecīgās kārtas realizēšanas laikā IZPILDĪTĀJS, bez papildus 

samaksas, veic izmaiņas šajā būvprojektā, nepieciešamības gadījumā saņemot arī 

attiecīgus saskaņojumus un atzīmi būvatļaujā, ja šī būvprojekta realizēšanas laikā 

atklājas tajā iepriekš neparedzēti darbi, kurus bija iespējams paredzēt būvprojekta 

kvalitatīvas un rūpīgas izstrādāšanas gaitā, kā arī, ja šādu izmaiņu nepieciešamība 

rodas sakarā ar kļūdu vai neatbilstību būvprojektā, vai kādu citu IZPILDĪTĀJA 

vainu vai nolaidību;  

4.12.2. šī līguma 4.12.1.punktā noteiktajā gadījumā IZPILDĪTĀJS, pēc PASŪTĪTĀJA 
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vai tā pārstāvja rakstiska pieprasījuma, bez papildus maksas izstrādā un izsniedz  

tāmju detalizāciju vai papildus rasējumus 6 (sešos) eksemplāros un elektroniski, 

ja PASŪTĪTĀJAM vai būvuzņēmējam nav viennozīmīgi izprotami izbūvējamo 

mezglu, griezumu specifikācija vai nepieciešama cita detalizācijas pakāpe; 

4.12.3. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs, lai izmaiņu sagatavošanas procedūra būtu iespējami 

operatīva un neietekmētu būvdarbu izpildes termiņus. 

4.12.4. Veicot izstrādātā būvprojekta attiecīgās kārtas autoruzraudzību, IZPILDĪTĀJS 

nodrošina autoruzrauga atrašanos būvobjektā ne retāk kā vienu reizi divās nedēļās 

būvdarbu veikšanas laikā (par pārtraukumiem būvdarbos IZPILDĪTĀJA pārstāvis 

ziņo autoruzraugam e-pastā ne vēlāk kā 24 stundas pirms pārtraukuma rašanās). 

4.12.5. Autoruzraudzības veikšanas laikā autoruzraugs darbojas saskaņā ar spēkā esošo 

normatīvo aktu prasībām. 

 

5. Apdrošināšana 
IZPILDĪTĀJS nodrošina, ka visā līguma darbības laikā spēkā būs IZPILDĪTĀJA 

darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise, kas paredz atlīdzību līguma 2.1.punktā 

noteiktās kopējās summas apmērā par iespējamiem būvniecības dalībniekiem vai trešajām 

personām nodarītajiem zaudējumiem. 

 

6. Autortiesības 
6.1. Visas autora mantiskās tiesības attiecībā uz darbu, kas tiek radīts IZPILDĪTĀJAM pildot 

šī līguma saistības, pāriet uz PASŪTĪTĀJU, tiklīdz attiecīgais projektēšanas darbs ir 

pabeigts, nodots PASŪTĪTĀJA rīcībā un saskaņā ar šo līgumu apmaksāts no 

PASŪTĪTĀJA puses. 

6.2. Jebkuri IZPILDĪTĀJA, saskaņā ar šo līgumu veiktā darba rezultātā radītie materiālie 

objekti un visi augļi gan to materiālajā, gan intelektuālajā nozīmē (autortiesību objekts), 

pēc būvprojektu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, ir PASŪTĪTĀJA īpašums.  

6.3. IZPILDĪTĀJS, parakstot šo līgumu, neatsaucami, bez jebkādas papildus samaksas, bez 

termiņa ierobežojuma nodod PASŪTĪTĀJAM visas tiesības brīvi izmantot saskaņā ar šo 

līgumu radītos materiālā formā izpaustos autortiesību objektus, t.sk. tiesības tos izziņot, 

detalizēt, izmainīt, pārveidot, grozīt un papildināt, kā arī atsakās no tiesībām prasīt 

autortiesību objektu atsaukšanu. Minētās tiesības PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs izmantot 

jebkurā valstī, kā arī nodot un/vai pārdot tās citām personām. 

6.4. Izstrādājot būvprojektu, IZPILDĪTĀJAM ir pienākums nepieļaut citu autortiesību 

subjektu personisko vai mantisko tiesību aizskaršanu, kā arī prettiesiski iegūtu 

autortiesību objektu izmantošanu, pretējā gadījumā IZPILDĪTĀJS ir pilnībā atbildīgs par 

trešo personu autortiesību pārkāpumiem. IZPILDĪTĀJS nodrošina, ka tas no būvprojektu 

autoriem un jebkurām citām būvprojektu izstrādē iesaistītām personām saņem visas 

atļaujas un tiesības, kas nepieciešamas, lai nodotu PASŪTĪTĀJAM šajā līgumā noteiktās 

tiesības un uzturētu tās spēkā. 

6.5. IZPILDĪTĀJS apņemas bez PASŪTĪTĀJA rakstiskas atļaujas nenodot trešajām 

personām, kā arī neizmantot trešo personu labā autortiesību objektus, kas saskaņā ar šo 

līgumu atzīstami par PASŪTĪTĀJA īpašumu. 

6.6. Puses vienojas, ka PASŪTĪTĀJA samaksa IZPILDĪTĀJAM saskaņā ar šo līgumu ietver 

arī autoratlīdzību un IZPILDĪTĀJS nav tiesīgs pieprasīt papildus autoratlīdzību/honorāru. 

 

7. Pušu atbildība 

7.1. Par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, puses atbild materiāli saskaņā ar 

līguma nosacījumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

7.2.  Ja IZPILDĪTĀJS šī līguma 3.punkta attiecīgajos apakšpunktos noteiktajos termiņos 

nenodod PASŪTĪTĀJAM kvalitatīvus būvprojektus (būvprojektu kvalitātes neatbilstību 

apliecina būvprojektos prognozēto tā realizācijas izmaksu (darbaspēks, materiāli, 
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mehānismi) neatbilstība tirgus cenām (vairāk kā 10% apmērā), projekta neatbilstība 

normatīvo aktu un šī līguma nosacījumiem), tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,3% 

apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, taču ne vairāk kā 10% apmērā no 

līgumcenas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no pienākuma veikt 

būvprojekta korekcijas atbilstoši normatīvajiem aktiem, tehniskajiem noteikumiem, šī 

līguma nosacījumiem.  

7.3.  Strīdus gadījumā PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs nozīmēt ekspertīzi iesniegtajam būvprojektam. 

Gadījumā, ja ekspertīzes atzinums apliecina projekta kvalitātes trūkumu, gan tehnisko 

ekspertīzi, gan nepieciešamos labojumus tajā apmaksā IZPILDĪTĀJS no saviem 

līdzekļiem. 

7.4. Ja PASŪTĪTĀJS nozīmē būvprojekta ekspertīzi, šī līguma 3.punkta attiecīgajā 

apakšpunktā noteiktais termiņš tiek pagarināts uz būvprojekta ekspertīzes veikšanas 

laiku. 

7.5. Būvprojekta ekspertīzē konstatētie trūkumi tiek novērsti par IZPILDĪTĀJA līdzekļiem 

saprātīgā termiņā par ko puses savstarpēji vienojas, noslēdzot atsevišķu vienošanos.  

7.6. Ja šī līguma 8.2.punktā noteiktā izpildītāja kontaktpersona neatbild uz PASŪTĪTĀJA e-

pasta sūtījumiem un 2 (divu) darba dienu laikā pēc atgādinājuma e-pasta nosūtīšanas uz 

Līguma 8.2.punktā norādīto adresi IZPILDĪTĀJS nav reaģējis uz PASŪTĪTĀJA e-pastu, 

tiek uzskatīts, ka IZPILDĪTĀJS izvairās no līguma paredzēto darbu veikšanas un 

PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs piemērot IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 100,00 EUR apmērā par 

katru izvairīšanās reizi.  

7.7.  IZPILDĪTĀJAM atsakoties veikt Būvprojekta realizācijas autoruzraudzību, 

IZPILDĪTĀJS maksā līgumsodu 10% apmērā no autoruzraudzībai paredzētās 

līgumcenas. Autoruzraudzības nekvalitatīvas veikšanas gadījumā (šī līguma 

4.12.4.punkta neievērošana, atteikšanās piedalīties vai nepiedalīšanos būvsapulcēs pēc 

PASŪTĪTĀJA uzaicinājuma, autoruzraudzības pienākumu nesavlaicīga veikšana, citu 

autoruzrauga pienākumu nepamatotu neveikšanu) IZPILDĪTĀJS maksā līgumsodu 

100,00 EUR apmērā par katru konstatēto pārkāpumu. 

7.8. Ja PASŪTĪTĀJS nesamaksā par darbu šī līguma 2.punktā noteiktajos termiņos, izņemot 

šī līguma 7.3.punktā noteikto gadījumu, tas maksā IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0,3% 

apmērā no nokavētās samaksas summas par katru nokavēto dienu, taču ne vairāk kā 10% 

apmērā no nenomaksātās summas. 

7.9. IZPILDĪTĀJAM atsakoties izpildīt šī līguma nosacījumus, IZPILDĪTĀJS maksā 

līgumsodu 10% apmērā no šī līguma 2.3.punktā noteiktās līgumcenas. 

7.10. Puses ir tiesīgas izbeigt līgumu pirms termiņa ja otra puse nepilda līgumsaistības vai to 

izpilde tiek aizkavēta vairāk kā 30 dienas. Šajā gadījumā otra puse maksā līgumsodu, 

10% apmērā no šī līguma 2.3.punktā noteiktās līgumcenas.  

7.11.  Uzņēmējs ir tiesīgs veikt līguma izpildē piesaistītu speciālistu un apakšuzņēmēju maiņu 

tikai atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 20. un 68.panta nosacījumiem. 

 

8. Pārstāvji un kontaktinformācija 

8.1. PASŪTĪTĀJS visā līguma darbības laikā nodrošina IZPILDĪTĀJAM iespēju 

kontaktēties ar PASŪTĪTĀJA pārstāvi Sanitu ADLERI, Alūksnes novada pašvaldības 

Plānošanas un attīstības nodaļas projektu vadītāju, tālrunis 29101022, e-pasts: 

sanita.adlere@aluksne.lv, kura ir tiesīga PASŪTĪTĀJA vārdā pieņemt lēmumus par šī 

līguma pakalpojuma saturu un izpildi.    

8.2.  IZPILDĪTĀJS par atbildīgo kontaktpersonu ir nozīmējis ……………………………… – 

tālrunis ……………, e-pasts: …………………….  
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9.   Pretenzijas 

 Visas pušu pretenzijas un domstarpības, kas saistītas ar šo līgumu, puses risina pārrunu 

ceļā. Ja puses nevar vienoties pārrunu ceļā, strīds izskatāms tiesā. 

 

10.   Īpašie noteikumi 

Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, ar vienādu juridisku spēku, uz … (………..) 

lapām katrs, ar …. (………) pielikumiem kopā uz … (……………) lapām, pa vienam 

eksemplāram katrai pusei. Parakstot līgumu, Puses apliecina, ka PASŪTĪTĀJS ir nodevis 

IZPILDĪTĀJAM un IZPILDĪTĀJS ir saņēmis no PASŪTĪTĀJA Darba uzdevumos uzskaitīto, 

projektēšanai nepieciešamo, dokumentāciju: 

 

Pielikumā: 1. Darba uzdevums Nr.1 “Būvprojekta minimālā sastāvā un būvprojekta 

“ALŪKSNES PILSSALAS INFRASTRUKTŪRAS IZBŪVE“ 1.kārtas objekta 

“Veikparka infrastruktūras izbūve Alūksnes Pilssalā un Alūksnes Muižas parkā” 

izstrādei un autoruzraudzībai” uz 8 lp; 
2. Darba uzdevums Nr.2 “Būvprojekta minimālā sastāvā un būvprojekta “ALŪKSNES 

PILSSALAS INFRASTRUKTŪRAS IZBŪVE“ 2.kārtas objekta “Sporta laipu un laivu 

ielaišanas vietas izbūve Alūksnes ezera Pilssalā” izstrādei un autoruzraudzībai” uz 6 lp; 

3. Darba uzdevums Nr.3 “Būvprojekta minimālā sastāvā un būvprojekta “ALŪKSNES 

PILSSALAS INFRASTRUKTŪRAS IZBŪVE“ 3.kārtas objekta “Promenādes un 

pludmales volejbola laukumu izbūve Alūksnes ezera Pilssalā” izstrādei un 

autoruzraudzībai” uz 5 lp; 

4. Pretendenta “Piedāvājuma iepirkumam” kopija uz ……. lp; 

5. ……………………………………………….. uz ……. lp. 

 

11. Līgumslēdzēju pušu juridiskās adreses 

 

PASŪTĪTĀJS:  

 
Alūksnes novada pašvaldība 
Dārza ielā 11, Alūksnē,  
Alūksnes novadā, LV-4301, 
tālr.64381496, 26118815, 
fakss 64381150, 
e-pasts: dome@aluksne.lv   
Bankas rekvizīti  
 

IZPILDĪTĀJS: 
 

 

 

______________________  

 

Z.v.              

 

2016.gada .... …………………..       

_______________________  

   

Z.v.   

 

 2016.gada .... …………………..       
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