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         IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!
	ApstiprinĀTS
ar Alūksnes novada pašvaldības

pašvaldības iepirkuma komisijas

lēmumu 10.02.2014. sēdē,

protokols Nr.34



IEPIRKUMA
„Būvuzraudzība objektā „UzņēmējdarbībAI nozĪmīgu ielu rekonstrukcija ALūksnes pilsētā””,

 (identifikācijas Nr.ANP2014/02/ERAF)
nolikums
(Iepirkums tiek veikts PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMA 8.2 PANTa kārtībā)
Alūksne, 

2014
VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1. Iepirkuma identifikācijas numurs


Iepirkumu identifikācija Nr.ANP2014/02/ERAF
2. Pasūtītājs

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA


Adrese: Dārza ielā 11, Alūksnē, LV 4301


Reģistrācijas numurs: 90000018622


Tālruņa numurs:64381496



Faksa numurs: 64381150


e-pasta adrese: dome@aluksne.lv

Alūksnes novada pašvaldības iepirkuma komisija (turpmāk tekstā – Komisija) izveidota ar Alūksnes novada domes lēmumu.


Kontaktpersona par iepirkuma procedūru Alūksnes novada pašvaldības iepirkumu speciāliste Ilona Kalniņa, tālr.26385501, faksa numurs 64381150, e-pasta adrese ilona.kalnina@aluksne.lv.


Kontaktpersona par iepirkuma priekšmetu Alūksnes novada pašvaldības iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Laimonis Sīpols, tālrunis 26431206.
3. 
Iepirkuma metode

Iepirkuma procedūra tiek organizēta saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu un šajā nolikumā noteikto kārtību.

4.
Iepirkuma priekšmets

4.1.
Iepirkums tiks realizēts Eiropas reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.6.prioritātes „Policentriska attīstība” 3.6.2. pasākuma “Komplekss atbalsts novadu pašvaldību izaugsmes sekmēšanai” 3.6.2.1. aktivitātes “Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” projekta „Uzņēmējdarbībai nozīmīgu ielu un Brūža ēkas rekonstrukcija Alūksnes pilsētā” ietvaros.

4.2.
Iepirkumu priekšmets ir uzņēmējdarbībai nozīmīgu ielu rekonstrukcijas Alūksnes pilsētā būvuzraudzība saskaņā ar SIA „PROJEKTS EAE” (reģistrācijas Nr.44103073494) izstrādātiem tehniskiem projektiem:

4.2.1. „Brūža ielas rekonstrukcija” (pasūtījuma Nr.06_13),

4.2.2. „Dzirnavu ielas rekonstrukcija” (pasūtījuma Nr.07_13),
4.2.3. „Parka ielas rekonstrukcija” (pasūtījuma Nr.08_13) un Tehnisko specifikāciju (1.pielikums).
4.3. Objekts atrodas Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa Alūksnes pilsētas vēsturiskais centrs (Valsts aizsardz.Nr.7424) teritorijā un aizsardzības zonā un uz to attiecas Likums par kultūras pieminekļu aizsardzību.
4.4.
CPV kods 71247000-1.
4.5.
Būvuzraudzības izpildes termiņš – līdz būvobjekta nodošanai ekspluatācijā. Saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības atklātā konkursa „Uzņēmējdarbībai nozīmīgu ielu rekonstrukcija Alūksnes pilsētā” (identifikācijas Nr.ANP2014/01/ERAF) nolikumu, būvdarbu realizācija paredzēta – līdz 2015.gada 30.jūnijam, ieskaitot būvatļaujas saņemšanu un objekta nodošanu ekspluatācijā.
4.6.
Būvuzraudzības veikšanai, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, pasūtītājs ir paredzējis līdz EUR10500,00 (desmit tūkstoši pieci simti euro 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa. 

5. Pretendenta iespēja iepazīties ar iepirkuma nolikumu un to saņemšana

5.1. 
Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties darba dienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 Alūksnes novada pašvaldībā, 300.kab., Dārza ielā 11, Alūksnē līdz 6.1.apakšpunktā minētā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. 

5.2.
Elektroniskā veidā visi iepirkuma dokumenti bez maksas pieejami pasūtītāja mājas lapā www.aluksne.lv sadaļā „Pašvaldības iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma.

5.3. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

6. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

6.1. 
Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2014.gada 3.martam, plkst.14.00, Alūksnes novada pašvaldības kancelejā, 306.kabinetā, Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301. Piedāvājumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz iepriekš minētajam termiņam. 

6.2. 
Visi piedāvājumi, kas Alūksnes novada pašvaldībā tiks saņemti pēc 6.1.punktā norādītā laika, netiek skatīti un tiek neatvērti atgriezti atpakaļ iesniedzējam.

6.3.
Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

7. Piedāvājuma noformēšana

7.1.
Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā aploksnē ar norādi „Piedāvājums Alūksnes novada pašvaldības iepirkumam „Būvuzraudzība objektā „Uzņēmējdarbībai nozīmīgu ielu rekonstrukcija Alūksnes pilsētā”” (identifikācijas Nr.ANP2014/02/ERAF). Neatvērt līdz 2014.gada 3.martam, plkst.14.00”. Aploksnes aizmugurē jāuzrāda pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese.

7.2. 
Piedāvājums jāiesniedz par visu apjomu. Katrs pretendents var iesniegt vienu piedāvājuma variantu.

7.3. 
Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem, tam jābūt ar piedāvājumā iekļauto dokumentu atbilstošu satura rādītāju, lapām jābūt cauršūtām un sanumurētām. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamais diegs nostiprināms ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, datums, vietas nosaukums, uzņēmuma zīmoga nospiedums un ko ar savu parakstu apliecina pretendenta pārstāvis, paraksta atšifrējums un amata nosaukums.

7.4. 
Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, kopijas lapas augšējā labajā stūrī jābūt attiecīgam uzrakstam ar lielajiem burtiem „KOPIJA”. Piedāvājumā iekļauto kopiju pareizību apliecina ar apliecinājumu, kurā norādīts apliecinājums par kopiju autentiskumu oriģinālam, kopiju lapas numuri, un kuru ar zīmogu un parakstu apliecina paraksttiesīga persona. Iesniedzot piedāvājumu piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.
8. Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti
8.1. 
Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

8.1.1. 
pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

8.1.2. 
pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

8.2. Pretendenta kvalifikācijas prasības un iesniedzamie dokumenti
8.2.1. 
Pretendentam jāiesniedz piedāvājums iepirkumam saskaņā ar nolikuma 4.pielikumu „Piedāvājums iepirkumam”. 

8.2.2. 
Pretendentam jābūt reģistrētam Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. Jāiesniedz dokumenta kopija.

8.2.3. Pretendentam, jābūt reģistrētam LR Ekonomikas ministrijas būvkomersantu reģistrā vai profesionālā vai aroda reģistrā, kā paredzēts komersanta reģistrācijas valstī. Jāiesniedz reģistrācijas apliecības kopija. Ārvalstīs reģistrētam pretendentam papildus jāiesniedz apliecinājums, ka 10 (desmit) darba dienu laikā pēc lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu saņemšanas (lēmums tiks nosūtīts pa faksu nolikuma 10.9.punktā noteiktajā kārtībā) tas reģistrēsies LR Ekonomikas ministrijas būvkomersantu reģistrā.
8.2.4.
Pretendentam, jāiesniedz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīga reģistra ārvalstīs izdota izziņa vai tās kopija par paraksttiesīgām personām uzņēmumā (izsniegta ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas termiņa).

8.2.5.
Pretendentam 5 (piecos) iepriekšējos kalendārajos gados (2009., 2010., 2011., 2012., 2013.gads) un 2014.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai ir jābūt pieredzei vismaz 2 (divu) pilsētas ielu rekonstrukcijas vai izbūves būvuzraudzības pakalpojuma sniegšanā, kur rekonstruēta vai izbūvēta pilsētas iela ar asfaltbetona segumu vismaz 600 (seši simti) metru garumā. 
Jāpievieno saraksts, kas sagatavots atbilstoši nolikuma pievienotajai veidnei (2.pielikums), un sarakstā minēto būvuzraudzības pakalpojumu nodošanas – pieņemšanas aktu kopijas.

8.2.6. 
Pretendentam līguma izpildē jānodrošina:

8.2.6.1. 
atbildīgais būvuzraugs, kurš sertificēts ielu būvdarbu būvuzraudzībā,
8.2.6.2. 
sertificēts speciālists ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvuzraudzībā;

8.2.6.3. 
sertificēts speciālists elektroietaišu (gaisvadu līnijas un kabeļlīnijas ar spriegumu līdz 1kV) izbūves būvuzraudzībā;

8.2.6.4. 
sertificēts speciālists telekomunikāciju sistēmas un tīklu būvuzraudzībā.
Jāiesniedz informācija par sertificētajiem speciālistiem, kas līguma piešķiršanas gadījumā darbosies šī iepirkuma Līguma izpildē. Jāaizpilda veidlapa saskaņā ar 3.pielikumu. 

Jāiesniedz pretendenta piedāvāto būvuzraugu spēkā esoši, būvniecības speciālistu sertificēšanas institūcijas izsniegtas atbilstošas būvprakses sertifikātu kopijas.

Ārvalstu speciālistiem jāiesniedz licences, sertifikāta vai cita dokumenta attiecīgo darbu veikšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti) kopija un apliecinājums par to, ka ārvalstu speciālists atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz Būvdarbu uzsākšanai ārvalstu speciālists iegūs profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrēsies attiecīgajā profesiju reģistrā.

8.2.7. 
Ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus – jāsniedz informācija par konkrētajiem apakšuzņēmējiem un tiem nododamo darbu saraksts (apjoms norādāms procentos no visiem darbiem). 

8.2.8.
Visi dokumenti jāparaksta pretendenta paraksttiesīgajai personai vai viņa pilnvarotai personai. Ja piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, jāpievieno pilnvaras kopija. 

8.3. Tehniskais piedāvājums

8.3.1.
Tehniskais piedāvājums jāsagatavo ņemot vērā iepirkuma nolikuma Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums) noteiktās prasības.
8.3.2.
Jāiesniedz pretendenta organizatoriskā struktūrshēma (norādot uzraudzības grupas sastāvu un katra tajā  ietilpstošā būvuzrauga specializāciju) iepirkumā paredzēto pakalpojumu nodrošināšanai.

8.3.3.
Jāiesniedz apliecinājums par to, ka pretendents izprot iepirkuma Tehnisko specifikāciju un SIA „PROJEKTS EAE” (reģistrācijas Nr.44103073494) izstrādātos tehniskos projektus - „Brūža ielas rekonstrukcija” (pasūtījuma Nr.06_13), „Dzirnavu ielas rekonstrukcija” (pasūtījuma Nr.07_13), „Parka ielas rekonstrukcija” (pasūtījuma Nr.08_13). 

8.3.4.
Pretendentam jāiesniedz apliecinājums par operatīvās kvalitātes kontroles ierīču esamību tās rīcībā (īpašumā vai nomā).

8.4. Finanšu piedāvājums, cena un valūta 

8.4.1. 
Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši iepirkuma nosacījumiem un aizpildot nolikuma 4.pielikumu „Piedāvājums iepirkumam” 1.punktu. Piedāvājuma summai jābūt izteiktai EUR. 
8.4.2. 
Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma pilnīgu izpildi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

8.4.3. Līgumcena tiek fiksēta uz visu Būvuzraudzības izpildes laiku būvobjektam un netiks pārrēķināta.
8.4.3. 
Piedāvājumā cenas ir jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.

8.4.4.
Vērtējot piedāvājumu, komisija ņems vērā cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

9. Informācijas sniegšana 

9.1. 
Tiek uzskatīts, ka pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, ir iepazinušies ar visiem Latvijā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām.
9.2.
Visi jautājumi par piedāvājumu iesniegšanas kārtību adresējami Alūksnes novada pašvaldības iepirkuma komisijai rakstiski pa pastu, adrese Alūksnes novada pašvaldība, Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301, pa e-pastu dome@aluksne.lv, vienlaicīgi tos nosūtot pa faksu 64381150.

10. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana

10.1. Iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikuma 6. un 7.punktā norādītajām prasībām. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām nolikumā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi var tikt noraidīti bez tālākas vērtēšanas.

10.2.
Iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikuma 8.2.punktā norādītajām prasībām (kvalifikācijas prasībām). Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām nolikumā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi tiks noraidīti bez tālākas vērtēšanas. 

10.3. 
Iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājuma atbilstību Tehnisko specifikāciju prasībām un iepirkuma nolikuma 8.3.punktā norādītām prasībām. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tie piedāvājumi, kuri atbilst Tehnisko specifikāciju prasībām un nolikumā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi tiks noraidīti bez tālākas vērtēšanas.

10.4.
Finanšu piedāvājuma vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikuma 8.4.punktā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi tiks noraidīti bez tālākas vērtēšanas. Atbilstošiem piedāvājumiem pārbaudīs vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja šādas kļūdas tiks konstatētas, iepirkuma komisija šīs kļūdas izlabos. Vērtējot finanšu piedāvājumu, pasūtītājs ņems vērā labojumus.

10.5.
No piedāvājumiem, kas atbilst visām noteikumu prasībām, izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko cenu. 

10.6. 
Nolikuma 8.1.punktā minēto apstākļu esamību (Publisko iepirkumu likuma (turpmāk tekstā – PIL) 8.2 panta piektā daļa) pasūtītājs pārbauda tikai attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši PIL 8.2 panta trešajā daļā minētajām prasībām un kritērijiem. Lai izvērtētu pretendentu saskaņā ar PIL 8.2 panta piekto daļu, pasūtītājs: 

10.6.1. 
Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā PIL 8.2 panta piektās daļas 1. vai 2.punktā minēto apstākļu dēļ, pasūtītājs:

10.6.1.1. attiecībā uz pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas), izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

a) par PIL 8.2 panta piektās daļas 1.punktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra,

b) 
par PIL 8.2 panta piektās daļas 2.punktā minēto faktu — no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta piekrišanu;

10.6.1.2. attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu papildus pieprasa, lai tas iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to neattiecas šā panta piektajā daļā noteiktie gadījumi.

Termiņu izziņu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.

10.6.2. Atkarībā no atbilstoši PIL 8.2 panta septītās daļas 1.punkta "b" apakšpunktam veiktās pārbaudes rezultātiem pasūtītājs:

10.6.2.1.  neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

10.6.2.2. informē pretendentu par to, ka tam konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgi pretendenta vai tā pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētie dokumenti nav iesniegti, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.
10.7. 
Ja iepirkumu komisija nepieciešamo informāciju par pretendentu, kura ir pamats pretendenta izslēgšanai no turpmākās dalības iepirkumā, iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu gadījumos, kad pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.

10.8. 
Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas pasūtītājs informēs visus pretendentus par komisijas pieņemto lēmumu, kā arī savā mājaslapā internetā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju minētajam lēmumam. Pasūtītājs triju darbdienu laikā pēc pretendenta pieprasījuma saņemšanas izsniedz vai nosūta pretendentam minēto lēmumu.
10.9. Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas 8.²  panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
11. Līguma slēgšana un pakalpojuma apmaksa
11.1. 
Ar izraudzīto pretendentu tiks slēgts iepirkuma līgums (5.pielikums) atbilstoši iepirkuma nolikumam, pretendenta piedāvājumam un šiem darbiem izdalītajam finansējumam. 

11.2.
Līgums tiks slēgts, ja:

11.2.1. 
tiks atbalstīta ideja vai projekts ”Uzņēmējdarbībai nozīmīgu ielu un Brūža ēkas rekonstrukcija Alūksnes pilsētā”,

11.2.2. 
Alūksnes novada pašvaldības atklātā konkursa „Uzņēmējdarbībai nozīmīgu ielu rekonstrukcija Alūksnes pilsētā” rezultātā tiks noslēgts iepirkuma līgums par būvdarbiem,
11.2.3.
izraudzītais ārvalstīs reģistrēts pretendents tiks reģistrēts LR Ekonomikas ministrijas Būvkomersantu reģistrā.
11.3. Izraudzītajam pretendentam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc uzaicinājuma slēgt iepirkuma līgumu saņemšanas (uzaicinājums tiks nosūtīts pa faksu) jāierodas Alūksnes novada pašvaldībā (Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301) slēgt iepirkuma līgumu. Neierašanās slēgt iepirkuma līgumu minētā termiņā tiek uzskatīta par pretendenta atteikšanos slēgt iepirkuma līgumu un pasūtītājam ir tiesības izvēlēties nākamo iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošo pretendenta piedāvājumu ar zemāko cenu.
12. Lēmums par iepirkuma izbeigšanu bez līguma noslēgšanas 


Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

1.pielikums

Iepirkumam ar identifikācijas 

Nr.ANP2014/02/ERAF nolikuma
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1. 
Veicamie darbi

Būvuzraudzība objektā, kura izbūve tiks veikta atbilstoši sekojošiem tehniskajiem projektiem -

SIA „Projekts EAE” izstrādātais un Alūksnes novada pašvaldības iestādē „Būvvalde” 23.08.2013. akceptētais tehniskais projekts Nr. 06_13 „Brūža ielas rekonstrukcija”;

SIA „Projekts EAE” izstrādātais un Alūksnes novada pašvaldības iestādē „Būvvalde” 23.08.2013 akceptētais tehniskais projekts Nr. 07_13 „Dzirnavu ielas rekonstrukcija”;

SIA „Projekts EAE” izstrādātais un Alūksnes novada pašvaldības iestādē „Būvvalde” 23.08.2013akceptētais tehniskais projekts Nr. 08_13 „Parka ielas rekonstrukcija”, (turpmāk tekstā – Objekts) atbilstoši Ministru kabineta 10.02.2004. noteikumu Nr.75 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 303-03 "Būvuzraudzības noteikumi”” prasībām.

2.
Darbu izpildes termiņš

Darbu izpildes termiņš noteikts līdz būvdarbu nodošanai ekspluatācijā. Plānotais darbu izpildes laiks- ne ilgāk kā līdz 2015.gada 30.jūnijam.
3.
Piedāvājuma cenā jāiekļauj

3.1. 
būvuzraudzības veikšana atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

3.2. 
būvuzraudzības dokumentācijas un atskaišu kārtošana;

3.3. 
citi izdevumi, ja tādi paredzami (ceļa izdevumi, komandējumi u.c.);

3.4. 
visi likumdošanā paredzētie nodokļi un citi maksājumi.

4.
Darba uzdevums

4.1. 
Prasības būvuzraudzībai būvdarbu izpildes laikā

4.1.1.
Sadarbībā ar Būvdarbu izpildītāju, nodrošināt nepieciešamos dokumentus būvatļaujas saņemšanai.

4.1.2. Veikt Objekta būvniecības būvuzraudzību atbilstoši Būvniecības likuma, Ministru kabineta 01.04.1997. noteikumu Nr.112 „Vispārējie būvnoteikumi” aktuālajai redakcijai, Ministru kabineta 10.02.2004. noteikumu Nr.75 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 303-03 "Būvuzraudzības noteikumi”” un citu saistošo normatīvo aktu prasībām, kontrolēt, uzraudzīt un vadīt piesaistītos būvuzraugus:

4.1.2.1. 
Nodrošināt būvuzrauga klātbūtni objektā, saskaņā ar šī iepirkuma tehniskās specifikācijas nosacījumiem.

4.1.2.2. 
Nodrošināt būvuzraudzību visām tehniskajā projektā iekļautajām  sadaļām, ko veic atbilstoši sertificēti būvuzraugi.

4.1.2.3. 
Jāierodas Objektā katru dienu, kad Objektā tiek veikti būvdarbi. 
4.1.2.4. 
Būvdarbos, par kuriem tiek sastādīti segto darbu akti, būvuzrauga klātbūtne ir obligāta.
4.1.3 
Nodrošināt Pasūtītāja interešu pārstāvību būvdarbu veikšanas procesā atbilstoši noslēgtajam Būvdarbu līgumam un būvdarbu iepirkuma noteikumu prasībām:

4.1.3.1. 
Pirms būvniecības darbu uzsākšanas sākuma novērtēt Būvdarbu veicēja izstrādāto projekta ieviešanas programmu (detalizēts kalendārais grafiks un būvdarbu veikšanas projekts), izvērtējot darba grafikus, tehnisko personālu, aprīkojumu, pieaicinātos apakšuzņēmējus un citu Būvdarbu veicēja iesniegto informāciju;

4.1.3.2. 
Kontrolēt un uzraudzīt būvdarbu izpildi atbilstoši līguma noteikumiem, saskaņotam un akceptētam tehniskajam projektam, tehniskā projekta izmaiņām autoruzraudzības kārtībā, būvdarbu veikšanas projektam, Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

4.1.3.3. 
Izvērtēt ar būvniecības projekta realizācijas procesu saistītos potenciālos riskus un to ietekmi, veikt to novēršanas pasākumus, samazinot negatīvo ietekmi uz būvniecības projekta realizācijas procesu (objekta finansēšanas aizkavēšanās, būvdarbu uzsākšanas aizkavēšanās, būvprojektā neparedzētu būvdarbu izpildes nepieciešamības parādīšanās, būvdarbu izpildītāja slikta būvdarbu kvalitāte, nepietiekama būvdarbu organizācija un ļaunprātīga rīcība, Force Majeure);

4.1.3.4. 
Nodrošināt detalizētu būvniecības projekta risinājumu analīzi un dot slēdzienu par to atbilstību tehniskajiem noteikumiem, un optimālajai Pasūtītāja vajadzību nodrošināšanai, nepieciešamības gadījuma piedāvājot konkrētās korekcijas;

4.1.3.5. 
Novērst iespējamo sūdzību rašanās iemeslus un gadījumā, ja sūdzības radušās, sniegt Pasūtītajam argumentētus izskaidrojumus, padomus un atbildes projektus;

4.1.3.6. 
Izskatīt Būvdarbu izpildītāja iesniegtos paziņojumus par:

4.1.3.6.1.
pretrunām starp Būvdarbu līguma dokumentiem un datiem,

4.1.3.6.2. 
atšķirībā starp Būvdarbu līguma dokumentos sniegtajiem datiem un reālajiem apstākļiem,

4.1.3.6.3. 
būvdarbu līguma dokumentu nepilnībām vai kļūdām,

4.1.3.6.4. 
informācijas, datu vai instrukciju, kas iesniegtas būvdarbu izpildes laika, atšķirībām no līguma dokumentiem,

4.1.3.6.5. 
līguma izpildei nozīmīgu apstākļu izmaiņām, un sagatavot lēmumu par turpmāko rīcību izskatīšanai būvsapulcē.

4.1.3.7. 
Ja sakarā ar iepriekš minēto paziņojumu ir nepieciešams veikt grozījumus tehniskajā projektā (Būvprojektā) un mainīt būvdarbu apjomus, kas ir atšķirīgi no Būvprojektā uzrādītajiem vai grozīt Būvdarbu līguma būtiskos noteikumos, t.i., saistībā ar izpildes termiņu, līguma summu, garantijas termiņu vai Būvdarbu kvalitātes līmeni, iesniegt Pasūtītājam konkrētus priekšlikumus turpmākai rīcībai;

4.1.3.8.
Saskaņot izmaiņas, kas attiecas uz palīgdarbiem, papildus darbiem un izslēgtiem darbiem esošā Būvdarbu līguma cenas ietvaros, kas būtiski neizmaina darbus un nepasliktina gala rezultātu un kuru izmaksas kopsumma nepārsniedz tāmē noradīto kopējo summu un iesniegt Pasūtītājam paziņojumu Būvdarbu līguma grozījumu sagatavošanai. Paziņojumā norādīt izmaiņu cēloņus, izmaiņu būtību, konkrētās pozīcijas un to izmaksas;

4.1.3.9. 
Nodrošināt, lai netiktu pārsniegts būvdarbu izpildes budžets, pamatotu papildus izdevumu rašanās gadījumā koordinēt būvniecības projekta korekciju ieviešanu;

4.1.3.10.
Būvdarbu izpildes laikā konstatējot neparedzētos būvdarbus, kuru izmaksas pārsniedz Būvdarbu līguma cenu (summu), saskaņojot ar Pasūtītāju un būvprojekta autoru iesniegt priekšlikumus līdzekļu ekonomijai esošo tāmju ietvaros, veikt Būvdarbu veicēja sagatavoto papildus būvdarbu tāmju ekspertīzi;

4.1.3.11.
Regulāri izvērtēt Būvdarbu izpildītāja veikto izpildes atbilstību Būvdarbu izpildes kalendārajam grafikam, par jebkuru darbu veikšanas grafikā noteikto starptermiņu kavējumu nekavējoties rakstveidā ziņot Pasūtītajam;

4.1.3.12.
Vadīt un protokolēt Objekta būvdarbu gaitas apspriešanas sapulces, kas tiek sasauktas vienu reizi nedēļā, ja vien puses nav vienojušās par citu būvsapulču sasaukšanas kārtību. Iepriekš minētais neierobežo Būvuzrauga tiesības sasaukt būvsapulci, ja tas to uzskata par nepieciešamu. Sapulces tiek protokolētas, parakstītie sapulču protokoli ir saistoši visiem būvniecības dalībniekiem;

4.1.3.13.
Veikt Būvdarbu izpildes apjoma kontroli, tai skaitā pārbaudīt Būvdarbu izpildītāja sagatavotos ikmēneša aktus par būvdarbu izpildi un darbu nodošanas-pieņemšanas aktā minēto apjomu un vērtības atbilstību par objektu kopumā, tos akceptēt un nodot Pasūtītajam, akceptējot tos un nododot Pasūtītājam vai pamatoti rakstveidā noraidīt turpmāko 5 (piecu) darba dienu laikā no saņemšanas brīža, un par savu lēmumu nekavējoties informēt Pasūtītāju. Nepieļaut nekvalitatīvi izpildītu darbu apmaksu.
4.1.3.14. Konsultēt Pasūtītāju jautājumos par būvniecības organizāciju, būvdarbu izpildi u.c. jautājumiem;

4.1.3.15. Nodrošināt, lai Būvdarbu veicējs ievērotu Pasūtītāja nosacījumus, attiecīgus standartus, apstiprinātos būvprojekta risinājumus un iepirkuma noteikumus esošā budžeta ietvaros; 

4.1.3.16.
Kontrolēt, lai Būvdarbu veikšanai nepieciešamās atļaujas un Būvdarbu veicēja garantijas un nodrošinājumi darbotos visās būvniecības projekta realizācijas fāzēs;

4.1.3.17. Kontrolēt, lai darbu izpildi objektā veiktu Būvuzņēmējs un tikai tādi apakšuzņēmēji, kādus būvuzņēmējs iekļāvis konkursa piedāvājumā, vai kuru nomaiņai ir saņemta Pasūtītāja rakstiska atļauja. 

4.1.3.18.
Būvdarbu veikšanas laikā veikt regulāru būvobjekta un būvlaukuma apsekošanu (dokumentējot fotogrāfijās), katru dienu fiksēt strādājošo skaitu objektā. Nepieļaut, ka būvdarbu veikšanā iepirkuma procedūrā norādītie atbildīgie speciālisti tiek aizstāti ar citiem bez saskaņošanas ar Pasūtītāju.

4.1.3.19.
Šaubu gadījumos par atbilstību, piedalīties uzmērījumu veikšanā, paraugu ņemšanā, pasūtīt pārbaudes ar speciālām testēšanas iekārtām, nogādāt pielietoto materiālu paraugus Pasūtītāja norādītā vietā Pasūtītāja pārbaužu veikšanai.

4.1.3.20.
Piedalīties būvuzņēmēja kvalitātes pārbaudēs un veikt savas pārbaudes, lietojot ātrdarbīgas iekārtas un instrumentus un testējot tādas īpašības kā konstruktīvo kārtu ģeometriskos parametrus, garenlīdzenumus un škērslīdzenumus, temperatūru, u.c., un šaubu gadījumā organizēt attiecīgas, no būvdarbu veicēja neatkarīgas, kvalitātes pārbaudes.

4.1.3.21.
Citi pienākumi saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

4.1.4.
Veikt Būvdarbu izpildītāja sagatavotās dokumentācijas, kas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešama Objekta nodošanai ekspluatācijā, pārbaudi pirms Pasūtītājs to iesniedz būvvaldē un organizēt trūkumu novēršanu, ja tādi atklājušies.

4.1.5.
Pēc uzaicinājuma piedalīties Objekta pieņemšanas komisijas darbā.

5. Tehniskais projekts: pieejams elektroniski Alūksnes novada pašvaldības mājas lapā pie attiecīgā iepirkuma. Links: http://aluksne.lv/07_03_01_2014.php.
2.pielikums

Iepirkuma ar identifikācijas 

Nr.ANP2014/02/ERAF nolikuma
Saraksts par līdzvēRtīgiem līgumiem, SNIEdzot būvuzraudzības PAKALPOJUMu 
	Pasūtītājs
(nosaukums, kontaktpersona un kontaktpersonas tālruņa numurs)
	Līguma priekšmets, 

adrese, būvobjekta summa euro bez PVN
	Līguma ietvaros izpildīto darbu apraksts, kas raksturo prasīto pieredzi saskaņā ar nolikuma 8.2.5.punkta prasībām
	Līguma realizācijas gads


	
	
	
	uzsākts
	pabeigts


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	Paraksttiesīgās personas paraksts un zīmogs:
	z.v.

	Paraksttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds:
	

	Piedāvājumu iesniedzējas sabiedrības nosaukums:
	


3.pielikums

Iepirkuma ar identifikācijas 

Nr.ANP2014/02/ERAF nolikuma
Informācija par SPECIĀLISTIEM
	Piedāvātā pozīcija
	Speciālista vārds, uzvārds
	Kvalifikācija
	Sertifikāts vai apliecība (izdevējs, numurs, derīguma termiņš)

	Atbildīgais būvuzraugs, kurš sertificēts ielu būvdarbu būvuzraudzībā
	
	
	

	Sertificēts speciālists ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvuzraudzībā
	
	
	

	Sertificēts speciālists elektroietaišu (gaisvadu līnijas un kabeļlīnijas ar spriegumu līdz 1kV) izbūves būvuzraudzībā
	
	
	

	Sertificēts speciālists telekomunikāciju sistēmas un tīklu būvuzraudzībā
	
	
	


	Paraksttiesīgās personas paraksts un zīmogs:
	z.v.

	Paraksttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds:
	

	Piedāvājumu iesniedzējas sabiedrības nosaukums:
	


4.pielikums

Iepirkuma ar identifikācijas 

 Nr.ANP2014/02/ERAF nolikuma
PIEDĀVĀJUMS IEPIRKUMAM
„Būvuzraudzība objektā „Uzņēmējdarbībai nozīmīgu ielu rekonstrukcija Alūksnes pilsētā””,

 (identifikācijas Nr.ANP2014/02/ERAF)
	Kam:
	Alūksnes novada pašvaldībai, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV - 4301

	Pretendents:
	

	Adrese:
	

	Bankas rekvizīti:
	

	Kontakttālruņi:
	

	Datums:
	


1. Apstiprinām, ka piekrītam iepirkuma procedūras nolikumam, un piedāvājam veikt būvuzraudzību, saskaņā ar iepirkuma „Būvuzraudzība objektā „Uzņēmējdarbībai nozīmīgu ielu rekonstrukcija Alūksnes pilsētā”” (identifikācijas Nr.ANP2014/02/ERAF)” nolikuma nosacījumiem. Apliecinām, ka uzņemamies visus riskus, kas varētu būt saistīti ar darbiem, kurus iespējams neesam paredzējuši iesniedzot šo piedāvājumu šī projekta realizācijai, līdz ar to mūsu finanšu piedāvājums ir:
	Nr.p.k.
	Iepirkuma priekšmets
	Cena EUR 

(euro)

	1.
	SIA „Projekts EAE” izstrādātais un Alūksnes novada pašvaldības iestādē „Būvvalde” 23.08.2013. akceptētais tehniskais projekts Nr. 06_13 „Brūža ielas rekonstrukcija”
	

	
	SIA „Projekts EAE” izstrādātais un Alūksnes novada pašvaldības iestādē „Būvvalde” 23.08.2013akceptētais tehniskais projekts Nr. 07_13 „Dzirnavu ielas rekonstrukcija”
	

	2.
	SIA „Projekts EAE” izstrādātais un Alūksnes novada pašvaldības iestādē „Būvvalde” 23.08.2013 akceptētais tehniskais projekts Nr. 08_13 „Parka ielas rekonstrukcija”
	

	Kopā bez PVN
	

	PVN 21%
	

	Kopā ar PVN
	


2. 
Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma līguma projektu, piekrītam tā nosacījumiem un apņemamies ievērot tajā noteiktās prasības.
3. 
Ar šo apstiprinām visā piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

2014.gada „__”. ____________

	Paraksttiesīgās personas paraksts un zīmogs:
	z.v.

	Paraksttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds:
	

	Piedāvājumu iesniedzējas sabiedrības nosaukums:
	


5.pielikums

Iepirkuma ar identifikācijas 

Nr.ANP2014/02/ERAF nolikuma
LĪGUMS Nr. ANP/1-45.1/14/ …… 
Par būvuzraudzību objektā „Uzņēmējdarbībai nozīmīgu 

ielu rekonstrukcija Alūksnes pilsētā” 
Alūksnē,                                                                                              

2014.gada ..…. ………….


ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA, reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistrā ar kodu 90000018622, atrodas Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, tās izpilddirektores Janīnas ČUGUNOVAS personā, kura rīkojas saskaņā ar Alūksnes novada domes 25.07.2013. saistošo noteikumu Nr. 18/2013 „Alūksnes novada pašvaldības nolikums” 121.punktu, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, un 

…………………………………………… ………………………………………, turpmāk tekstā – Būvuzraugs,


Pamatojoties uz Alūksnes novada pašvaldības rīkoto un atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2panta kārtībā organizēto iepirkumu „Būvuzraudzība objektā „Uzņēmējdarbībai nozīmīgu ielu rekonstrukcija Alūksnes pilsētā””, iepirkuma identifikācijas Nr. ANP2014/02/ERAF (turpmāk tekstā – Iepirkums), 

Eiropas reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.6.prioritātes „Policentriska attīstība” 3.6.2. pasākuma “Komplekss atbalsts novadu pašvaldību izaugsmes sekmēšanai” 3.6.2.1. aktivitātes “Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” projekta „Uzņēmējdarbībai nozīmīgu ielu un Brūža ēkas rekonstrukcija Alūksnes pilsētā” ietvaros,

noslēdz šādu līgumu par sekojošo:

1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod un Būvuzraugs apņemas par atlīdzību veikt uzņēmējdarbībai nozīmīgu ielu – Brūža, Dzirnavu un Parka ielu, Alūksnes pilsētā, turpmāk tekstā – objekts, būvdarbu būvuzraudzību. 
1.2. Būvuzraudzība šī līguma izpratnē, tā kopumā un atsevišķās daļās ir uzraudzīt objekta būvniecības atbilstību:
1.2.1.  SIA „PROJEKTS EAE”, reģistrācijas Nr.44103073494, izstrādātajiem un Alūksnes novada pašvaldības iestādē „Būvvalde” 23.08.2013. akceptētajiem tehniskajiem projektiem:
1.2.1.1. „Brūža ielas rekonstrukcija” (pasūtījuma Nr.06_13);

1.2.1.2. „Dzirnavu ielas rekonstrukcija” (pasūtījuma Nr.07_13);
1.2.1.3. „Parka ielas rekonstrukcija” (pasūtījuma Nr.08_13), turpmāk visi kopā – tehniskais projekts;
1.2.2. Pasūtītāja ____________/datums/ noslēgtajam Būvdarbu līgumam Nr. _________ /numurs/ ar Alūksnes novada pašvaldības rīkotā atklātā konkursa „Uzņēmējdarbībai nozīmīgu ielu rekonstrukcija Alūksnes pilsētā” (iepirkuma identifikācijas Nr.ANP2014/01/ERAF) rezultātā izvēlēto būvuzņēmēju _________ /nosaukums/, ________________ /ziņas par reģistrāciju un Nr./, juridiskā adrese _____________, būvkomersanta reģistrācijas Nr. _________ ;

1.2.3. būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

1.3. Būvuzrauga saistību pienācīgai izpildei un objekta būvdarbu uzraudzībai tiek iecelts atbildīgais būvuzraugs. 3 (trīs) darba dienu laikā pēc šī līguma spēkā stāšanās Būvuzraugs rakstiski informē Pasūtītāju par vadošo būvuzraugu augstāk minēto darbu realizācijas būvuzraudzībā, kā arī attiecīgas specializācijas Būvuzrauga darbiniekiem, kas veic konkrēto darbu būvuzraudzību uz vietas objektā ikdienā, iesniedzot to kvalifikāciju raksturojošo dokumentu (sertifikātu) kopijas, rīkojumus un saistību rakstus.

1.4. Būvuzraugs uzsāk pildīt darba uzdevumu vienlaicīgi ar rekonstrukcijas darbu uzsākšanu objektā. Darbu izpildes termiņš – līdz objekta nodošanai ekspluatācijā. Paredzamais objekta nodošanas ekspluatācijā termiņš – līdz 2015.gada 30.jūnijam.

1.5. Būvuzraugs uzrauga būvdarbu atbilstību darba uzdevumam, noslēgtajiem Līgumiem par būvdarbu izpildi, nepieļaujot saistošo normatīvo aktu un standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā.

1.6. Būvuzrauga saistību pienācīgai izpildei un objekta būvdarbu uzraudzībai tiek iecelts atbildīgais Būvuzraugs ………………………………, personas kods …………………, ………………… būvprakses sertifikāts Nr. …………………………………………...;

1.7. Būvuzrauga saistību pienācīgai izpildei un objekta būvdarbu uzraudzībai tiek iecelti Būvuzrauga darbinieki: 

1.7.1. ………………………………, personas kods ………………, ………………… būvprakses sertifikāts Nr. ………………………………………………………...;

1.7.2. ………………………………, personas kods ………………, ………………… būvprakses sertifikāts Nr. ………………………………………………………...;

1.7.3. ………………………………, personas kods.………………, ………………… būvprakses sertifikāts Nr. ………………………………………………………...;

1.8. Būvuzraugs objekta būvuzraudzības pakalpojuma veikšanā (ne)piesaista apakšuzņēmēju (apakšuzņēmēja, ja tāds tiek piesaistīts, nosaukums, reģistrācijas Nr., veicamo pakalpojumu apjoms). 

1.9. Būvuzraugs nav tiesīgs izdarīt speciālistu vai apakšuzņēmēja (ja tāds tiek piesaistīts) nomaiņu bez rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju, saskaņā ar publisko iepirkumu likuma 68.pantu.

2. Samaksa par būvuzraudzības uzdevuma izpildi un norēķinu kārtība

2.1. Par Būvuzrauga pienākumu pildīšanu Pasūtītājs, samaksās Būvuzraugam līgumcenu EUR……. (…………………), PVN maksājumu EUR…….(…………………………), kopējā līgumsumma EUR….. (……………………) šādā apmērā un kārtībā: 
2.1.1. starpposmu maksājumus, kas izmaksājami ne biežāk kā vienu reizi 30 (trīsdesmit) dienās un visi maksājumi nepārsniedz 90% (deviņdesmit procenti) no kopējās līguma summas, tajā skaitā PVN maksājums 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc abpusēja nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas; 

2.1.2. atlikusī summa - 10% (desmit procenti) no kopējās Līguma summas (izņemot šajā līguma paredzētos gadījumus), tajā skaitā PVN maksājums, izmaksājama Būvuzraugam par izpildīto Darbu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā, abpusējas Darba nodošanas – pieņemšanas akta (bez iebildumiem) parakstīšanas un rēķina saņemšanas. 

2.2. Būvuzrauga iesniegtajos un Pasūtītājam adresētajos rēķinos ir jābūt norādītiem šādiem Pasūtītāja (maksātāja) rekvizītiem:

	Maksātājs

reģistrācijas kods.
	Alūksnes novada pašvaldība

90000018622

	PVN maksātāja Nr.
	LV90000018622

	adrese
	Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301

	bankas nosaukums
	

	bankas kods
	

	bankas konta Nr.
	

	projekta nosaukums un Nr.
	


2.3. Norēķini ar Būvuzraugu tiek veikti ar pārskaitījumu uz Būvuzrauga līguma 10.punktā norādīto bankas kontu. Līgumā noteiktie Pasūtītāja maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem brīdī, kad Pasūtītājs ir iesniedzis bankā izpildei maksājuma uzdevumu par konkrēto maksājumu un tā to ir pieņēmusi izpildei.

3. Būvuzrauga tiesības un pienākumi

3.1.   Savā darbībā Būvuzraugs vadās no Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem šī līguma noteikumiem un iepirkuma nolikuma tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām un uzdevumiem.

3.2.   Būvuzraugs nodrošina:

3.2.1. atbildīgā būvuzrauga klātbūtni objektā katru dienu, kad objektā tiek veikti būvdarbi;

3.2.2. atbilstoši sertificētu būvuzraugu pastāvīgu klātbūtni visu tehniskajā projektā iekļautajās sadaļās paredzēto attiecīgo darbu veikšanas laikā;

3.2.3. atbildīgā būvuzrauga klātbūtni objektā būvdarbu, par kuriem tiek sastādīti segto darbu akti, veikšanas laikā;
3.2.4. Būvuzraugs sagatavo un rakstiski iesniedz Pasūtītājam būvdarbu Uzsākšanas atskaiti (14 dienu laikā no būvdarbu uzsākšanas), Ikmēneša atskaites (10 dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām), Būvdarbu pabeigšanas atskaiti un Uzraudzības izpildes atskaites (ne vēlāk kā 15 dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas), atskaišu formu iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāja pārstāvi; 

3.2.5. būvsapulču vadīšanu un protokolēšanu.

3.3.   Būvuzraugam ir šādas tiesības:

3.3.1. pieprasīt no Pasūtītāja un darbu izpildītāja jebkurus dokumentus, kas attiecas uz līguma priekšmetā minētā darba uzdevuma izpildi, lai rastu precīzu pārskatu par darbu gaitu;

3.3.2. nepieļaut būvdarbu uzsākšanu, ja nav saņemti nepieciešamie dokumenti darba veikšanai vai nav veikti būvdarbu sagatavošanas darbi;

3.3.3. pieļaut tikai tehniskajā projektā noteiktu attiecīgajiem standartiem un tehniskajiem noteikumiem atbilstošu tehnoloģisko iekārtu, materiālu un būvizstrādājumu lietošanu  (uzstādīšanu), ja tiem ir nepieciešamās ražotāju deklarācijas, sertifikāti un testēšanas pārskati; pieņemt tikai atbilstoši Latvijas būvnormatīvu prasībām veiktos darbus;

3.3.4. kontrolēt būvdarbu un autoruzraudzības žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi, kā arī iepazīties ar ierakstiem žurnālā;

3.3.5. pieprasīt atsegt uzstādītās būvkonstrukcijas un segtos būvdarbus, ja rodas šaubas par kāda darbu veida izpildes kvalitāti;

3.3.6. pārtraukt darbus uz laiku, kamēr tiek novērsti konstatētie trūkumi, vai atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem ierosināt Alūksnes novada pašvaldības iestādei „Būvvalde”, Valsts darba inspekcijai pārtraukt darbus;

3.3.7. ievērot un pildīt savus profesionālos darba pienākumus un noteikumus, kas attiecas uz  konkrēto, Būvuzrauga veicamo darbu.

4. Būvuzrauga atbildība

4.1. Būvuzraugs ir personiski atbildīgs:

4.1.1. par būvdarbu norises uzraudzību kopumā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām un šim Līgumam;

4.1.2. par darbu uzsākšanu objektā atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

4.1.3. par nekvalitatīvu un neatbilstošu tehnoloģisko iekārtu, materiālu un būvizstrādājumu izmantošanu darbos;

4.1.4. par neplānotiem darbu pārtraukumiem, ja tie radušies Būvuzrauga vainas dēļ;

4.1.5. par šī līguma izpildi.

4.2. Ja Būvuzraugs ir parakstījis būvkonstrukciju un segto darbu pieņemšanas aktus un ir notikusi konstrukciju vai būves daļu deformācija vai sabrukšana, būvprojektu valsts ekspertīzes institūcija vai neatkarīgi sertificēti eksperti attiecīgā atzinumā nosaka būvniecības dalībnieku atbildību par notikušā sekām. 

4.3. Būvuzraugs ir pilnībā materiāli atbildīgs par viņam nodotajām Pasūtītāja naudas, materiālajām un citām vērtībām atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
4.4. Būvuzraugs ir materiāli atbildīgs par visiem Pasūtītājam vai Būvuzņēmējam nodarītiem zaudējumiem, kas radušies Būvuzrauga nolaidīgas vai ļaunprātīgas darbības rezultātā.

5. Pasūtītāja pienākumi

Pasūtītājam ir pienākums:

5.1. ievērot Būvuzrauga tiesības, kas noteiktas šajā līgumā un Latvijas Republikas normatīvajos aktos, kas regulē Līguma priekšmetā minēto darbu veikšanu;

5.2. sniegt Būvuzraugam nepieciešamo informāciju, kas nepieciešama Pasūtītāja darba uzdevuma izpildei;

5.3. samaksāt Būvuzraugam par kvalitatīvi, precīzi un savlaicīgi izpildītu darbu saskaņā ar šī līguma noteikumiem.

6. Pušu mantiskā atbildība

6.1. Puses viena otrai mantiski atbild par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī zaudējumu radīšanu otrai Pusei (Puses vainas, neuzmanības vai nolaidības dēļ) saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Līgumu.

6.2. Ja Būvuzraugs neievēro līguma 3.1. punkta noteikumus, Būvuzraugs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,2 % apmērā no līgumcenas par katru konstatēto pārkāpumu. Ja Būvuzraugs neievēro šī līguma 1.3.punkta vai kādus citus līguma noteikumus, ja tas var būt vai ir par pamatu būvdarbu izpildes termiņa kavējumam, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,2% apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu. Puses vienojas, ka saskaņā ar šo punktu aprēķinātais līgumsods tiek ierobežots un tā kopējais līguma izpildes laikā uzrēķinātais apmērs nevar pārsniegt 10% (desmit procenti) no Līgumcenas. Šajā punktā noteikto līgumsodu samaksa neatbrīvo Būvuzraugu no saistību izpildes.
6.3. Ja Būvuzraugs neievēro Līguma 3.2. punkta noteikumus, Būvuzraugs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 70,- (septiņdesmit euro) apmērā par katru konstatēto pārkāpumu.
6.4. Ja Pasūtītājs neveic maksājumus Līgumā noteiktajos termiņos, Pasūtītājs maksā Būvuzraugam līgumsodu 0,2% apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru kavējuma dienu. Puses vienojas, ka saskaņā ar šo punktu aprēķinātais līgumsods tiek ierobežots un tā kopējais Līguma izpildes laikā uzrēķinātais apmērs nevar pārsniegt 10% (desmit procenti) no Līgumcenas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pasūtītāju no Līguma saistību izpildes.
6.5. Uz šī Līguma pamata aprēķinātie līgumsodi Pusēm ir jānomaksā ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad Puse, kurai jāmaksā līgumsods, ir saņēmusi rēķinu par noteikto līgumsodu. Pasūtītājam ir tiesības vienpersoniski, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā ieskaita kārtībā, samazināt Būvuzraugam maksājamo Līgumcenu tādā apmērā, kādā ir Būvuzraugam aprēķinātā kavējuma naudas un/vai līgumsoda summa. 

6.6. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā, kuras darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas, un kuru nevarēja ne iepriekš paredzēt, ne novērst, t.i., no Puses gribas neatkarīgu apstākļu dēļ. Līguma pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļu darbību, nekavējoties pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rakstiski jāziņo otrai pusei.
7. Līguma darbības termiņš, tā grozīšanas, papildināšanas un izbeigšanas kārtība

7.1. Līgums stājas spēkā dienā, kad to parakstījusi pēdējā no Pusēm. Līguma izpildes termiņš ir noteikts līdz objekta nodošanai ekspluatācijā. 

7.2. Līgums var tikt grozīts, papildināts vai izbeigts pirms termiņa pēc Pušu savstarpējas vienošanās rakstiskā veidā, vai saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tajā skaitā – Publisko iepirkumu likuma 671.pantu.

7.3. Līgums var tikt izbeigts tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji vienojoties.

7.4. Pasūtītājs, ar rakstveida paziņojumu, par saistību neizpildīšanu no Būvuzrauga puses, var izbeigt līgumu pirms termiņa:

7.4.1. ja Būvuzraugs nav izpildījis kādas savas saistības saskaņā ar Līgumu, vai neievēro normatīvo aktu prasības vai nespēj izpildīt Līgumu – ar nosacījumu, ka Būvuzraugs 5 (piecu) dienu laikā no attiecīgā Pasūtītāja rakstiska paziņojuma saņemšanas nav novērsis izdarītos pārkāpumu un/vai neatbilstības Līgumam;

7.4.2. ir uzsākta Būvuzrauga likvidācija vai reorganizācija, vai arī Būvuzraugs ir atzīts par maksātnespējīgu.

Šajā punktā minētā Līguma izbeigšana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību un/vai līgumsodu.

7.5. Gadījumā, ja Pasūtītājs nokavē maksājumu veikšanas termiņu par 30 (trīsdesmit) dienām, Būvuzraugam ir tiesības ar ierakstītu vēstuli vai faksa paziņojumu, kuras saņemšanu ir apstiprinājis Pasūtītājs, brīdināt Pasūtītāju par vienpusēju pirmstermiņa līguma izbeigšanu. Ja Pasūtītājs 10 (desmit) kalendāra dienu laikā pēc šī brīdinājuma saņemšanas neveic nokavēto maksājumu, Būvuzraugs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt līgumu, kā arī piedzīt no Pasūtītāja līgumsodu.

7.6. Pirms līguma pirmstermiņa izbeigšanas Puses pilnībā norēķinās par jau izpildīto būvuzraudzību, un veic citas darbības, lai izbeigtu no līguma izrietošās tiesiskās attiecības, ievērojot šī Līguma nosacījumus.

7.7. Ja līgumā noteiktā būvuzraudzība tiek izbeigta no Būvuzrauga neatkarīgu iemeslu dēļ, tad Puses sastāda aktu par faktiski izpildīto būvuzraudzības pakalpojuma daļu, fiksējot tajā Būvuzrauga izpildīto apjomu proporcionāli šī līguma pārtraukšanas brīdī izpildītajam objekta būvdarbu apjomam, un Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no akta parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas samaksā Būvuzraugam par faktiski veikto būvuzraudzību. 
8. Piemērojamie normatīvie akti un strīdu izšķiršanas kārtība

8.1. Līgums sastādīts un tam piemērojami spēkā esošie Latvijas Republikas normatīvie akti.

8.2. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi, kas var rasties šī līguma izpildes gaitā vai atsevišķu tā punktu izpratnē, tiek risināti sarunu ceļā, un to atrisinājums tiek noformēts rakstveidā.

8.3. Ja 5 (piecu) dienu laikā atrisinājums nav panākts, strīds risināms spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā tiesā. Šajā punktā noteiktais termiņš tiek aprēķināts no dienas, kad kāda no Pusēm ir saņēmusi rakstisku pretenziju.
9. Citi noteikumi
9.1. Būvuzraugam ir pienākums ievērot konfidencialitāti attiecībā uz Pasūtītāja vai Būvuzņēmēja iesniegto informāciju un dokumentāciju. Būvuzraugs šo informāciju un dokumentāciju ir tiesīgs izmantot tikai šajā līgumā noteiktā darba uzdevuma izpildei. Būvuzraugs apņemas šo informāciju un dokumentāciju neizpaust trešajām personām, kuras nav saistītas ar objekta būvdarbu veikšanu vai uzraudzību.

9.2. Būvuzraudzības pakalpojums par pilnībā pabeigtu un pieņemtu uzskatāms ar brīdi, kad komisijas parakstīto aktu par objekta pieņemšanu ekspluatācijā apstiprinājusi Alūksnes novada pašvaldības atbildīgā amatpersona.
9.3. Līguma izpildi (par visu būvuzrauga pienākumu izpildi) no Būvuzrauga puses apliecina Pušu parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts. Būvuzraugs iesniedz Pasūtītājam parakstīšanai no savas puses parakstītu pieņemšanas – nodošanas aktu pēc pilnīgas visu šajā līgumā noteikto saistību izpildes. Pasūtītājs, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta saņemšanas, paraksta to vai arī rakstiski iesniedz Būvuzraugam motivētu atteikumu pieņemt darbus. Pie izpildīto darbu vai to daļas pieņemšanas Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskaitiem veikt izpildīto saistību pārbaudi, lai pārliecinātos par atbilstību līgumam, ja nepieciešams, pieaicinot ekspertus vai citus speciālistus. Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt izpildītos darbus, ja konstatē, ka tie ir izpildīti nekvalitatīvi vai nepilnīgi, ja tie neatbilst līgumam, vai iztrūkst kāds no nepieciešamajiem dokumentiem. Šādā gadījumā Pasūtītājs rakstiski 5 (piecu) darba dienu laikā paziņo Būvuzraugam par atteikumu pieņemt darbu.

9.4. Jebkādi Būvuzrauga sagatavoti pētījumi, ziņojumi vai citi materiāli – grafiku, projektu, programmatūras vai citā formā, kā arī dokumenti ko šī un būvdarba līguma ietvaros Pasūtītājs nodevis Būvuzraugam ir Pasūtītāja īpašums un paliek tā īpašums.

9.5. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šī līguma neatņemamām sastāvdaļām. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā jānoformē rakstiski un jāparaksta Pusēm.

9.6. Pasūtītājs Līguma ietvaros atbildēs par Līguma tehnisko un finanšu administrēšanu. Lai sasniegtu Līguma un Projekta mērķus, Būvuzraugam ikdienā ir jāsadarbojas ar Projekta vadītāju. Pasūtītāja intereses būvuzraudzības izpildes gaitā pārstāv Pasūtītāja norīkots Pasūtītāja pārstāvis - Alūksnes novada pašvaldības projektu koordinatore Anda LEJASBLUSA, tālrunis: 26531767, e-pasts: anda.lejasblusa@aluksne.lv, kura Pasūtītāja vārdā koordinē Līguma izpildi.

9.7. Pasūtītāja intereses šī līguma 3.2.punkta nosacījumu izpildē kontrolē un Būvuzrauga darba laika uzskaites žurnālu aizpilda Pasūtītāja pārstāvis - Alūksnes novada pašvaldības būvinženieris Aivars SAUSAIS, tālrunis: 20234442.

9.8. Par Līguma izpildi atbildīgā persona un pārstāvis no Būvuzrauga puses ir ……………………………, tel. ………………, adrese: ……………………, LV-…., fakss: ………………, tālr.: ………………….., e-pasts: ………………………. Būvuzrauga pārstāvis ir atbildīgs par darbības koordinēšanu atbilstoši šim Līgumam, par Darbos izmantojamo materiālu saskaņošanu, par ziņojumu un citu piegāžu iesniegšanu un izpildīšanu, kā arī par rēķinu iesniegšanu, Darbu pieņemšanas – nodošanas akta, kam pievienots Darbu izpildes akts, iesniegšanu un parakstīšanu.

9.9. Puses apliecina, ka tiem ir saprotams Līguma saturs un nozīme, ka tie atzīst Līgumu par pareizu, abpusēji izdevīgu.

9.10. Šis līgums ir saistošs Pasūtītājam un Būvuzraugam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.

9.11. Papildus Līgumam Puses apņemas parakstīt arī citus nepieciešamos dokumentus un veikt visas darbības, kas ir pamatotas un nepieciešamas, lai veicinātu Līguma pienācīgu izpildi, tā mērķa sasniegšanu un Pušu tiesību realizēšanu.

9.12. Visiem paziņojumiem, ko Puses sūta viena otrai saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiski un ir jābūt nodotiem personīgi Alūksnes novada pašvaldības kancelejā – 306.kabinetā Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā vai ierakstītā vēstulē. Paziņojums tiek uzskatīts par saņemtu dienā, kad paziņojums ir nodots personīgi vai ierakstītas vēstules saņemšanas dienā. 

9.13. Būvuzraugs apliecina, ka tā korespondences saņemšanas adrese ir:

…………………………………………..……………….. …. ………………LV-………

9.14. Līgums noslēgts 3 (trijos) identiskos eksemplāros latviešu valodā, katrs uz 6 (sešām) lapaspusēm, no kuriem divi eksemplāri atrodas pie Pasūtītājs, viens – pie Būvuzrauga.

9.15. Ar šī līguma parakstīšanu Būvuzraugs apliecina, ka ir saņēmis 
9.15.1. līguma ar rekonstrukcijas darbu veicēju kopija uz …. (………) lapaspusēm;

9.15.2. objekta tehnisko projektu … (……..) sējumos.

Pielikumā:  1. Tehniskā specifikācija uz 3 (trīs) lapaspusēm;

2. piedāvājums iepirkumam uz …. (…….) lapaspusēm;

3. …………………………………………………………

10. Pušu rekvizīti un paraksti
	
                                                              
	


	Pasūtītājs 

Alūksnes novada pašvaldība

Dārza ielā 11, Alūksnē, 

Alūksnes novadā, LV-4301,

tālr. 26118815, 64381496, 

fakss 64381150,

e-pasts: dome@aluksne.lv, 

bankas rekvizīti ……..

__________________

(………………………)

2014.gada ….. ………….
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___________________

(………………………..)

2014.gada ….. …………… 
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