
PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS 
kanalizācijas sistēmas paplašināšanai Alūksnē 

 

Objekta nosaukums “Kanalizācijas sistēmas paplašināšana Alūksnē” 
1. Kanalizācijas tīklu un 

sūkņu staciju atrašanās 
vieta; zemesgabala 
kadastra Nr. 

Kanalizācijas tīklu paplašināšanu jāparedz pa sekojošām ielām, 
Alūksnē: 

2.1. Augusta iela: 
a) Posmā no Pils ielas līdz Helēnas ielai – kad.Nr. 3601 005 0926 

(īpašnieks – Alūksnes novada pašvaldība); 
b) Posmā no Helēnas ielas līdz Kr. Barona ielai – kad.nr. 3601 004 

0738 (īpašnieks – Alūksnes novada pašvaldība); 
2.2. Cēsu iela – kad.Nr. 3601 004 0734 (īpašnieks – Alūksnes 

novada pašvaldība); 
2.3. Helēnas iela: 

a) Posmā no Alsviķu ielas līdz Ganību ielai  - kad.Nr.3601 004 
0736 (īpašnieks – Alūksnes novada pašvaldība); 

b) Posmā no Ganību ielas līdz Jāņkalna ielai – kad.Nr.3601 013 
2429  (īpašnieks – Alūksnes novada pašvaldība); 

c) Posmā no Jāņkalna ielas līdz Lielā Ezeara ielai – kad Nr. 3601 
019 2939 (īpašnieks – Alūksnes novada pašvaldība); 

d) Posmā no Lielā Ezera ielas līdz Dārza ielai  - kad.Nr. 3601 022 
3475 (īpašnieks – Alūksnes novada pašvaldība); 

e) Posmā no Dārza ielas līdz Uzvaras ielai – kad.Nr. 3601 026 4148 
(īpašnieks – Alūksnes novada pašvaldība); 

f) Posmā no Uzvaras ielas līdz Annas ielai – kad.Nr. 3601 031 
5031 (īpašnieks – Alūksnes novada pašvaldība); 

g) Posmā no Annas ielas līdz ielas galam, gar Latvenergo – kad.Nr. 
3601 033 5125 (īpašnieks – Alūksnes novada pašvaldība); 

2.4. Kārļa iela– kad.Nr.3601 004 1916 (īpašnieks – Alūksnes 
novada pašvaldība); 

2.5. Kr.Barona iela/Pilsētas bulvāris: 
a) P. Bulvāris no Jāņkalna ielas līdz Kr. Barona ielai  - kad.Nr. 

3601 018 2825 (īpašnieks – Alūksnes novada pašvaldība); 
b) Kr. Barona iela no Tālavas ielas līdz Smilšu ielai – kad.Nr. 3601 

017 3947 (īpašnieks – Alūksnes novada pašvaldība); 
2.6. Gulbenes iela – kad.Nr. 3601 017 3948 (īpašnieks – Alūksnes 

novada pašvaldība); 
2.7. Malienas iela: 

a) Malienas iela -  kad.Nr. 3601 024 3863 (īpašnieks – 
Alūksnes novada pašvaldība); 

b) Malienas ielas atzars uz Malienas ielu 6 – kad.Nr. 3601 017 
3954 (īpašnieks – Alūksnes novada pašvaldība); 

2.8. Melleņkalna iela – kad.Nr. 3601 024 3865 (īpašnieks – 
Alūksnes novada pašvaldība);  

2.9. Tālavas/Noliktavas iela: 
a) Tālavas iela – kad.Nr.3601 024 3868 (īpašnieks - Alūksnes 

novada pašvaldība); 
b)  Noliktavas iela – kad.Nr.3601 024 3866 (īpašnieks – 

Alūksnes novada pašvaldība); 
2.10. Merķeļa iela- kad.Nr. 3601 030 4848 un kad.Nr. 3601 033 4621 

(īpašnieks – Alūksnes novada pašvaldība); 
2.11. Ausekļa iela – kad.Nr. 3601 031 5029 un kad.Nr. 3601 031 



4964 (īpašnieks – Alūksnes novada pašvaldība) 
2.12. O.Vācieša iela – kad.Nr. 3601 015 2723, kad.Nr. 3601 023 

3619 un kad.Nr. 3601 027 4234 (īpašnieks – Alūksnes novada 
pašvaldība); 

2.13. Rijukalna/Valkas iela: 
a) Rijukalna iela  - kad.Nr. 3601 029 3740, kad.Nr. 3601 036 

5523 un kad.Nr. 3601 035 5630 (īpašnieks – Alūksnes 
novada pašvaldība); 

b) Valka siela – kad.Nr. 3601 032 5331, kad.Nr. 3601 031 
5032 un kad.Nr. 3601 031 4969 (īpašnieks – Alūksnes 
novada pašvaldība); 

2.14. Latgales iela – kad.Nr.3601 035 5627 un kad.Nr. 3601 027 
5424 (īpašnieks – Alūksnes novada pašvaldība); 

2.15. Pļavas iela – kad.Nr. 3601 027 4233 (īpašnieks – Alūksnes 
novada pašvaldība); 

2.16. Šķūņu iela– kad.Nr. 3601 027 4221 (īpašnieks – Alūksnes 
Novada pašvaldība); 

2.17. Mežinieku iela – kad.Nr. 3601 034 5772 (īpašnieks – Alūksnes 
novada pašvaldība); 

2.18. Pūpolu iela–kad.Nr. 3601 034 5779 (īpašnieks– Alūksnes 
novada pašvaldība) 

2.19. Vītolu iela – kas.Nr. 3601 034 5773 (īpašnieks – Alūksnes 
novada pašvaldība) 

Plānotais kanalizācijas tīklu kopējais garums ir apmēram 9180 m (skatīt 
pielikumā grafisko attēlu ar kanalizācijas tīklu plānoto novietojumu), bet 
precīzs tīklu garums nosakāms būvprojekta izstrādes laikā, kā arī attiecīgi 
projektētais apjoms var tikt precizēts pēc būvdarbu izpildes atbilstoši 
faktiski izbūvētam un uzmērītam tīklu apjomam, kas nodrošina 
kanalizācijas projektējamās sistēmas pieslēgšanu un darbību esošajai 
kanalizācijas sistēmai. 
 

Sistēmas darbības nodrošināšanai jāparedz kanalizācijas sūkņu stacijas 
(turpmkāk KSS). Paredzamās KSS atrašnās vietas (skatīt pielikumā 
grafisko attēlu ar KSS plānoto novietojumu): 

2.20. Augusta ielas rajons; 
2.21. Melleņkalna ielas rajons; 
2.22. Malienas ielas rajons; 
2.23. Noliktavas ielas rajons; 
2.24. Merķeļa ielas rajons; 
2.25. O.Vācieša ielas rajons; 
2.26. Latgales ielas rajons; 
2.27. Pūpolu ielas rajons. 

KSS skaits un atrašanās vietas ir noteiktas provizoriski un projektēšanas 
laikā projektētājam ir jāprecizē gan to skaits, gan atrašanās vietas, lai 
nodrošinātu sistēmas darbību. KSS atrašanās vieta jāparedz Pasūtītājam 
piederošā vai valdījumā esošā nekustamā īpašumā. 
 

2. Būvniecības veids, 
saskaņā ar MK 
noteikumiem Nr.551 
„Ostu hidrotehnisko, 
siltumenerģijas, gāzes un 
citu, atsevišķi 
neklasificētu, 

Būvniecība 
Jauna 

būvniecība 
Pārbūve Atjaunošana Nojaukšana 

X    
 



inženierbūvju 
būvnoteikumi" 

3. Inženierbūves grupa, 
funkcija un parametri 

Kanalizācijas tīkli ar diametru līdz 500 mm (2.grupas inženierbūve). 
Kanalizācijas notekūdeņu pārsūknēšanas stacija ar jaudu līdz 
100 m3/diennaktī (2.grupas inženierbūve). 

4. Pasūtītājs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rūpe” 
5. Pasūtītāja pārstāvis, 

tālr.Nr. 
Valdes loceklis Artis Sviklis, +371 26417304, +371 64381087 

6. 
 
 
 
 
 

Būvprojekta veids 
saskaņā ar MK 

noteikumiem Nr.551 
„Ostu hidrotehnisko, 

siltumenerģijas, gāzes un 
citu, atsevišķi 
neklasificētu, 
inženierbūvju 

būvnoteikumi", atkarībā 
no būvniecības ieceres 

un vispārīgajos 
būvnoteikumos noteiktās 

ēku grupas un 
būvniecības veida 

Būvprojekts minimālā sastāvā (būvniecības ieceres 
ierosināšanai: 4. un 5.pielikums - būvniecības iesniegums un 
būvatļauja) 

X 

Būvprojekts (saskaņā ar būvvaldes nosacījumiem) X 
Apliecinājuma karte (saskaņā ar būvvaldes nosacījumiem)  
Paskaidrojuma raksts (saskaņā ar būvvaldes nosacījumiem)  
Sabiedrības informēšanas materiāls (saskaņā ar Pasūtītāja un 
normatīvo aktu noteikumiem - pēc būvatļaujas saņemšanas 
jānovieto pilsētā būvtāfele )  

X 

7. Projektēšanas 
uzdevumu mērķis un 

sasniedzamais rezultāts 

Lai pilnībā izpildītu ES un LR normatīvu prasības ūdenssaimniecības 
pakalpojumu jomā, var identificēt sekojošus vispārējos Alūksnes 
ūdenssaimniecības attīstības mērķus: 
 esošās kanalizācijas sistēmas paplašināšanu un atjaunošanu, lai 

nodrošinātu pilsētas notekūdens savākšanu, attīrīšanu un 
novadīšanu atbilstoši ES direktīvu 91/271/EEC „Pilsētu notekūdeņu 
attīrīšanas direktīva” prasībām; 

Specifiskais mērķis ir izstrādāt būvprojektu saskaņā ar LR spēkā esošo 
normatīvo aktu prasībām un veikt autoruzraudzības pasākumus būvdarbu 
veikšanas laikā būvprojektam „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē” 
saskaņā ar projektēšanas uzdevumā norādītajiem plānotajiem apjomiem.  

8. Projektā ietveramie 
risinājumi 

Izpildītājam jāizstrādā: 
1. Būvprojekts kanalizācijas pašteces tīklu, KSS un spiedvada izbūvei, 

kas nepieciešams sistēmas paplašināšanai projektēšanas uzdevuma 
apjomā un pieslēgšanai esošajai kanalizācijas sistēmai: 
1.1. nepieciešams nodrošināt kanalizācijas pašteces tīklu izbūvi, radot 

pieslēgumus lietotājiem; 
1.2. izvērtēt nepieciešamību KSS izbūvei un veicot nepieciešamos 

aprēķinus noteikt to jaudu un nodrošināt nepieciešamā 
elektroapgādes pieslēguma risinājumu un tā projektēšanu;  

1.3. paredzēt sūkņu darbības monitoringa SCADA ieviešanu ar 
pieslēgšanos esošajai sistēmai; 

1.4. atsevišķi izvērtēt un ar Pasūtītāju saskaņot nepieciešamību 
spiedvadā KSS korpusā uzstādīt notekūdeņu plūsmas mērītāju ar 
datu izvadi uz automātikas vadības skapi un WEB SCADA 
online; 

1.5. atsevišķi izvērtēt un ar Pasūtītāju saskaņot katras KSS pieguļošā 
laukuma labiekārtošanu, kas nodrošina KSS ērtu un drošu 
apkalpošanu; 

1.6. nodrošināt kanalizācijas tīklu izbūves vietās, atbilstoši esošajai 
situācijai, seguma atjaunošanu vismaz tranšejas platumā, bet, ja 
tehnoloģiski nepieciešams lielākā apjomā, lai nodrošinātu 



sākotnējā stāvokļa atjaunošanu; 
1.7. paredzēt akas no dzelzsbetona konstrukcijām, kuras atbilst LVS 

156 – 1 : 2009 prasībām. Ūdenscaurlaidība (ar blīvgumiju): min. 
50 kPa; salizturība: F200 un ķīmiskā noturība pret hlorīdu 
iedarbību. Aku grodiem, pamatnēm un pārsegumiem jābūt no 
rūpnieciski ražotiem dzelzsbetona elementiem (nosacījumi 
attiecas uz aku grodiem, bet projektēšanas laikā Izpildītājs var 
piedāvāt alternatīvus variantus, kuri ir jāsaskaņo ar pasūtītāju un 
būvprojetā iestrādājami tikai pēc Pasūtītāja piekrišanas). 

1.8. Plastmasas akām jāatbilst LVS EN 13598-1:2004 un LVS EN 
13598-2. To ražošanas procesā jābūt izmantotam tikai 
pirmreizējam un monolītam PP materiālam bez pārstrādes 
piemaisījumiem vai putu daļiņām sastāvā. Korpusa ārējās 
virsmas ribojumam jānodrošina “enkurošanas” efektu un 
stabilitāti gruntī.  

2. Būvprojektā jānorāda būvdarbu tehnoloģiju un pielietoto materiālu 
atbilstību standartiem vai citiem normatīviem dokumentiem.  

3. Detalizēti uzrādīt pielietojamos materiālus un uz tiem attiecināmās 
prasības. 

4. Inženierkomunikāciju (elektrotīklu, sakaru komunikāciju u.tml.) 
aizsargjoslas precizējamas ģenerālplānā un dabā uz vietas. 

5. Izstrādājot būvprojektu, ievērot spēkā esošās projektēšanas un 
būvniecības normas un noteikumus, kā arī spēkā esošos 
būvnormatīvus, Latvijas valsts standartus, tehnisko noteikumu 
prasības un citas paredzētajiem darbiem saistošas prasības. 

6. Izpildīt MK noteikumu Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu 
uz ceļiem” (spēkā no 02.10.2001.) prasības, lai varētu veikt būvdarbus 
uz pašvaldības ielu un ceļu brauktuves vai ceļa zemes nodalījuma 
joslu robežām. 

7. Izstrādāto būvprojektu saskaņot uz aktualizēta teritorijas topogrāfiskā 
plāna, papīra veidā ar tehnisko noteikumu izdevējiem, komunikāciju 
īpašniekiem un būvvaldi. 

8. Materiālu un iespējamo risinājumu izstrādei, Izpildītājs sākotnēji 
piedāvā alternatīvus variantus, pamatojot Pasūtītājam piemērotākā 
(ilgtspēja un ekonomiskais izdevīgums)  materiāla un risinājuma 
izvēli. 

9. Projektētājam ir atsevišķi ar Pasūtītāju jāsaskaņo būvprojektā 
paredzētais risinājums katras ielas seguma atjaunošanai un veids kā 
tiek uzskaitīti atjaunošanas darbu apjomi, lai nodrošinātu iespēju, ka 
Pasūtītājs var identificēt attiecināmās izmaksas atbilstoši ES fondu 
finansējuma saņemšanas noteikumiem. 
 

Vispārējie nosacījumi: 
1. Būvprojektu izstrādāt saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem 

aktiem. 
2. Būvniecību uzsākot un atsedzot konstrukcijas, Izpildītājam, iepriekš 

paredzot izdevumus, veikt nepieciešamos papildus izpētes darbus un 
autoruzraudzības kārtībā sniegt nepieciešamos risinājumus. 

3. Projektēšanas gaitā Būvprojekta risinājumus saskaņot SIA “Rūpe”, 
atbilstoši noslēgtajam līgumam. 

4. Būvprojekta risinājumiem jābūt ekonomiski pamatotiem un 
atbilstošiem spēkā esošiem būvnormatīviem un noteikumiem. 

5. Būvprojektā norādīt atgūstāmos materiālus (piemēram, frēzētais 
asfaltbetons u.tml.) un paredzēt to transportēšanas izdevumus (ne 
tālāk kā 15 km attālumā), saskaņā ar Pasūtītāja norādījumiem. 



9. PRASĪBAS BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJAM 
9.1. Sagatavot 

izejmateriālus 
projektēšanai 

Tehniskos noteikumus pieprasa Izpildītājs 

9.2. Inženierizpētes darbi Izpildītājs nodrošina topogrāfiskā plāna uzmērīšanu un nepieciešamās 
informācijas apkopošanu tā, lai topogrāfijā tiktu atspoguļotas visas 
inženierkomunikācijas ar to iebūves dziļumiem, komunikāciju cauruļvadu 
un tekņu atzīmēm (piezīme: uzmērīšana jāveic vismaz 20 m platā joslā vai 
līdz ēku fasādēm, papildus mērot ēku fasādes un izsmeļamo bedru 
atrašanās vietas). 
Izpildītājs veic  apsekošanas  un nepieciešamos ģeotehniskās izpētes 
darbus atbilstoši normatīvo aktu (LBN 005-15 „Inženierizpētes noteikumi 
būvniecībā”) prasībām. 

9.3. Tehnoloģisko iekārtu 
izvietojums 

Jā (piemēram, plānojot kanalizācijas sūkņu stacijas izvietojumu un to 
elektrības pieslēgumu, to izvietot pēc iespējas vizuāli neuztverami). 

9.4. Būvprojekta ekspertīze Pasūta un apmaksā Pasūtītājs; 
Apmaksā Izpildītājs, ja ekspertīze jāveic atkārtoti un ekspertīzes 
slēdzienā ir piezīmes, kas jālabo. 

10. BŪVNIECĪBAS IECERES IEROSINĀŠANAI UN BŪVPROJEKTĒŠANAI 
NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI 

10.1. Būvniecības ieceres 
iesnieguma veids, 
saskaņā ar  MK 

noteikumiem Nr.551 
„Ostu hidrotehnisko, 

siltumenerģijas, gāzes un 
citu, atsevišķi 
neklasificētu, 
inženierbūvju 
būvnoteikumi" 

Būvniecības iesniegums  
(MK noteikumu 4.pielikums) 

10.2. Būvatļaujā, 
apliecinājuma kartē un 
paskaidrojuma rakstā 

iekļaujamie nosacījumi 

Izsniedz Alūksnes novada pašvaldības būvvalde 

10.3. Īpašuma tiesību 
apliecinošie dokumenti 

zemesgabalam/ objektam 

Izsniedz Pasūtītājs 

10.4. Zemes gabala 
topogrāfiskais plāns 

Pasūta Izpildītājs 

10.5. Ģeotehniskās izpētes 
pārskats 

Pasūta Izpildītājs 

10.6. Situācijas plāns Jāiekļauj darba organizācijas projektā, ja būvniecības process paredzēts arī 
ārpus būvlaukuma 

10.7. Koku un krūmu 
izciršanas atļauja 

Ja nepieciešams, izsniedz Alūksnes novada pašvaldības Apstādījuma 
aizsardzības komisija. 
Pievienot būvprojektam, ja krūmi vai koki traucē paredzētos darbus: 
1. Izsniedz Pasūtītājs, saskaņā ar izpildītāja sagatavoto informāciju; 
2. Būvprojektam pievienot saskaņojumu vai izciršanas atļauju. 

11. NEPIECIEŠAMIE TEHNISKIE NOTEIKUMI 
11.1. Ūdensapgādei SIA “Rūpe” 
11.2. Kanalizācijai SIA “Rūpe” 
11.3. Siltumapgādei AS ‘’Simone” 
11.4. Gāzes apgādei AS “Latvijas gāze” 



11.5. Elektroapgādei AS “Sadales tīkls” 
11.6. Telekomunikācijām SIA “Lattelecom” 
11.7. Ceļu infrastruktūrai VAS “Latvijas valsts ceļi”;  

Alūksnes novada domes saimniecības un infrastruktūras daļa 
11.8. Ielu apgaismojumam Pašvaldības aģentūra ‘’Spodra’’ 
11.9. Apsaimniekošanai Pašvaldības aģentūra ‘’Spodra’’ 
11.10. Valsts pieminekļu 

aizsardzības inspekcijas 
prasības 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija (nepieciešamības 
gadījumā) 

11.11. Aizsardzības zonu 
prasības 

Ja nepieciešams (vēsturiskā apbūves zona, inženierkomunikāciju 
aizsargjoslas un drošības zonas). 

11.12. Vides aizsardzības 
prasības. 

Atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

11.13. Sanitāri higiēniskais 
uzdevums 

Atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

11.14. - Latvijas Valsts radio un Televīzijas centrs (LVRTC) 
11.15 - Alūksnes novada dome 
11.16. u.c. atbilstoši būvvaldes 

prasībām 
 

12. CITI NOSACĪJUMI 
12.1. Projektēšanas 

uzsākšanas un 
pabeigšanas termiņi 

Saskaņā ar noslēgto projektēšanas līgumu 

12.2. Saskaņošana ar 
pasūtītāju 

1. Saskaņā ar Projektēšanas līgumu, noteiktā termiņā pēc projektēšanas 
uzsākšanas, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam sākotnējās idejas vizuālos 
risinājumus un aprakstus, Būvniecības ieceri un Būvprojektu 
risinājumus saskaņojot ar Pasūtītāju, iesniegt būvvaldē. 

2.  Ne retāk, kā reizi divās nedēļā, Izpildītājs piedalās projektēšanas 
plānošanas sanāksmēs Pasūtītāja telpās, risinājumu savlaicīgas 
saskaņošanas nodrošināšanai. Puses var vienoties par citu plānošanas 
sanāksmju organizēšanas biežumu – atbilstoši vajadzībai. 

3. Pasūtītājs Būvprojekta ieceres izskatīšanu veic 5 darba dienu laikā pēc 
visu būvieceres risinājumu materiālu saņemšanas. 

4. Pasūtītājs Būvprojekta izskatīšanu veic 5 darba dienu laikā pēc visu 
būvprojekta risinājumu materiālu saņemšanas. 

5. Pasūtītājs iesniedz Būvprojektu būvekspertīzei, paredzamais 
ekspertīzes veikšanas termiņš 2 (divas) nedēļas no brīža, kad pilns 
būvprojekts tiek nodots Pasūtītājam. 

6. Ja atbilstoši būvekspertīzes slēdzienam vai sapulces protokolam, ko 
parakstījis Pasūtītājs, būvprojektā nepieciešami labojumi, Projektētājs 
(Izpildītājs) tos veic ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no 
Pasūtītāja slēdziena saņemšanas brīža vai protokola parakstīšanas 
datuma. 

7. Ja Izpildītājs nav veicis norādītos labojumus noteiktā laikā vai 
labojumi neatbilst Pasūtītāja norādītām prasībām sapulces protokolā, 
tad tiek piemērotas soda sankcijas atbilstoši noslēgtajam līgumam ar 
Pasūtītāju. 

8. Ja būvekspertīzes lēmums ir pozitīvs, Pasūtītājs, iesaistot tā 
speciālistus, veic būvprojekta saskaņošanu 7 (septiņu) darba dienu 
laikā pēc būvekspertīzes slēdziena saņemšanas brīža. 

9. Ja, atbilstoši būvekspertīzes slēdzienam un protokolam, būvprojektā 
nepieciešami labojumi, Projektētājs tos veic ne vēlāk kā 5 (piecu) 



darba dienu laikā no slēdziena saņemšanas brīža. 
10. Būvprojekta galīgās versijas saskaņošanu, iesaistot Pasūtītāja 

speciālistus, Pasūtītājs veic 5 (piecu) darba dienu laikā no labotā 
būvprojekta saņemšanas brīža. 

12.3. Atzīmes būvatļaujā par 
Būvniecības ieceres, 

projektēšanas 
nosacījumu izpildi 

Veic Alūksnes novada pašvaldības būvvalde no būvniecības ieceres 
iesniegšanas brīža saskaņā ar spēkā esošiem likumdošanas aktiem. 

12.4. Būvniecības ieceres 
dokumenti: 

1. Būvniecības 
iesniegums 

2. Būvprojekta 
minimālā sastāvā 
sastāvs un eksemplāru 
skaits 

Būvniecības ieceres dokumenti: 
Izpildītājs būvvaldē iesniedz: 
1. būvniecības iesniegumu (4.pielikums). 
2. būvprojekta ieceri, kura sastāv no: 
2.1. skaidrojoša apraksta, kurā norādīta informācija par būvniecības ieceres 

veikšanas vietu, paredzēto būvniecības veidu, paredzēto būvdarbu 
apjomu un veikšanas metodi; 

2.2. būvprojekta ģenerālplāna atbilstošā mērogā uz derīga topogrāfiskā 
plāna mērogā M 1:500; 

2.3. raksturīgiem griezumiem ar augstuma atzīmēm; 
2.4. grafiskajiem dokumentiem ar inženierbūves vizuālo risinājumu un 

augstuma atzīmēm, ja inženierbūvei ir paredzēta virszemes daļa; 
2.5. labiekārtošanas risinājuma plāns, ja ir paredzēts labiekārtojums; 
2.6. transporta un gājēju kustības organizācijas apraksta; 
2.7. ražotāja gatavā izstrādājuma tehnisko dokumentāciju, ja ir paredzēta 

inženierbūves novietošana; 
2.8. citiem dokumentiem atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas 

plānojumā, lokālplānojumā vai detālplānojumā (ja tāds ir izstrādāts) 
noteiktajam. 

2.9. saskaņojot ar Pasūtītāju, izvērtēt un norādīt vai inženierbūvei tiks 
paredzētas kārtas, norādot to robežas un secību, un papildu skaidrojošu 
aprakstu, ja būvniecība vai nodošana ekspluatācijā ir paredzēta pa 
būves kārtām (piemēram, iespējamās būvniecības kārtas ir a) Merķeļa 
iela; b) Latgales iela; c) Helēnas iela un d) pārējās ielas ) 

2.10. informāciju par konkrētas Eiropas Savienības dalībvalsts 
normatīvā regulējuma piemērošanu, ja paredzēta būvprojekta izstrāde, 
piemērojot Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālo standartu un 
būvnormatīvu tehniskās prasības 

 
Būvprojekta minimālā sastāvā eksemplāru skaits: 
Būvniecības ieceres dokumentāciju (izņemot būvniecības iesniegumu) 
izstrādā trīs oriģinālos eksemplāros, viena kopija un viens CD formāti 
(visu projekta sastāvu un saturu, t.sk., ģenerālplāns. Būvprojekta minimālā 
sastāvā glabāšana: 

1) Viens oriģinālais eksemplārs tiek glabāts būvvaldē (eks. Alūksnes 
novada pašvaldības būvvaldē (sējumi cietos vākos, cauršūti, lapas 
sanumurētas)),  

2) Viens oriģināls eksemplārs un viena kopija un viens CD formātā 
tiek glabāts pie būvniecības ierosinātāja; 

Viens oriģināls eksemplārs tiek glabāts pie būvprojekta izstrādātāja.  
12.5. Būvprojekta sastāvs un 

eksemplāru skaits 
Izpildītājs būvprojektam izstrādā šādas sastāvdaļas, kuru saturam ir 
jāatbilst 16.09.2014.MK noteikumu Nr.551 prasībām.: 
I Vispārīgā daļa 
II Arhitektūras daļa inženierbūvei (izņemot līnijveida inženierbūvi), 
ja nepieciešams 
III Inženierrisinājumu daļa 



IV Darbu organizēšanas projekts 
V Ekonomiskas daļa (Eiropas savienības, valsts un pašvaldību 
finansētiem projektiem) 
VI Pielikumi – pēc Izpildītāja ieskatiem vai nepieciešamības 
VII Būvprojekts elektroniskā formā (Tekstuālās sadaļas, izmantojot 
MS Word; Darbu un materiālu daudzumu saraksts, izmantojot MS 
Excel; Grafiskiem materiāliem izmantojot MicroStation, AutoCad, 
programmatūru failu formātus. Adobe AcrobatReader failus pēc 
Pasūtītāja pieprasījuma.) 
VIII Būvprojekta ekspertīzes pozitīvs atzinums (Pasūtītāja pasūtīta 
Būvprojekta ekspertīze) 
 
Būvprojekta eksemplāru skaits: 
Būvprojektu izstrādā četros oriģinālos eksemplāros, divas kopijas un viens 
CD formāti (visu projekta sastāvu un saturu, t.sk., ģenerālplāns. 
Būvprojekta glabāšana: 

1) Viens oriģinālais eksemplārs tiek glabāts būvvaldē (eks. Alūksnes 
novada pašvaldības būvvaldē (sējumi cietos vākos, cauršūti, lapas 
sanumurētas)); 

2) Viens oriģināls eksemplārs un divas kopijas un viens CD formātā 
tiek glabāts pie būvniecības ierosinātāja; 

3) Viens oriģināls eksemplārs tiek glabāts pie būvprojekta 
ekspertīzes veicēja; 

4) Viens oriģināls eksemplārs tiek glabāts pie būvprojekta 
izstrādātāja. 

 
13. ĪPAŠIE NOSACĪJUMI PROJEKTĒTAJAM (IZPILDĪTĀJAM) BŪVPROJEKTA 

IZTRĀDEI 
13.1. Vispārīgā daļā iekļaut izejmateriālus projektēšanai un topogrāfiskos uzmērījumus, tehniskos 

noteikumus. 
13.2. Būvprojektā pievienot, atbilstoši projekta risinājumiem visas nepieciešamās un atbilstošās 

būvprojekta sadaļas; Inženierrisinājumudaļā paredzēt normatīviem aktiem atbilstošas sadaļas (t.sk., 
iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkumu). 

13.3. Visās būvprojekta sadaļās izstrādāt detalizētus rasējumus, lai nodrošinātu un būvdarbu veikšanu un 
projekta nepārprotamību. 

13.4. Būvprojektam pievienot atgūstāmo materiālu specifikāciju un koptāmē iekļaut transportēšanas 
izmaksas (ja nepieciešams papildinot ar fotofiksāciju), kurā izvērtēti un uzskaitīti atgūstāmie 
materiāli (piem. grunts, melnzeme, betona bruģis, laukakmens bruģis, ceļu apmales, plāksnes, citi 
būvmateriāli u.tt), aprakstīt otrreizējas izmantošanas risinājumi (nododami glabāšanai/nodošanai vai 
izmantojami šajā objektā, projektā) un metodes, kas ir draudzīgas videi un vienlaicīgi ekonomē 
pasūtītāja līdzekļus, kā arī minēta pasūtītāja norādītā transportēšanas vieta un norādījumi. 

13.5. Izmaksu aprēķina lokālajā tāmē «Vispārīgie būvdarbi" iekļaut izmaksas informācijas stenda 
izgatavošanai un uzstādīšanai atbilstoši EIROPAS SAVIENĪBAS FONDU 2014 – 2020. GADA 
PLĀNOŠANAS PERIODA PUBLICITĀTES VADLĪNIJAS EIROPAS SAVIENĪBAS FONDU 
FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJIEM. Izmaksu aprēķina koptāmē iekļaut arī pārējos izdevumus- 
ekspertīzes, kadastrālās uzmērīšanas lietas izgatavošanas, būvuzraudzības, autoruzraudzības u.c. 
izmaksas. 

13.6. Darbu organizēšanas projektu izstrādā visam būvdarbu apjomam (būvprojektam), un tam ir šādas 
sastāvdaļas: 
1. būvdarbu kalendāra plāns (ja to pieprasa pasūtītājs); 
2. būvdarbu ģenerālplāns; 
3. darba aizsardzības plāns (to var izstrādāt arī kā patstāvīgu dokumentu); 
4. skaidrojošs apraksts. 
Būvprojekta sadaļā „ Darbu organizēšanas projekts" obligāti jāiestrādā pasākumi enerģiju taupoša un 



videi draudzīga būvniecības procesa īstenošanai. 
13.7. Būvprojekta paskaidrojuma rakstā un materiālu specifikācijas jānorāda iestrādāt paredzamo 

materiālu tehniskos un ķīmiskos parametrus, lai būvuzņēmējs, kā analogu varētu izvēlēties 
izstrādājumu ne tikai ar identiskiem tehniskiem, bet arī identiskiem ekoloģiskajiem parametriem. 

13.8. Projekta izstrādē piesaistīt sertificētus inženierus ar pieredzi projektu izstrādē. Būvniecības stadijā 
nodrošināt autoruzraudzību ar sertificētu autoruzraugu. 

13.9. Izpildītājs būvprojektu saskaņo ar skarto inženierkomunikāciju turētājiem. Attiecībā uz skarto zemes 
vienību īpašniekiem/lietotājiem, Izpildītājs sagatavo saskaņošanai nepieciešamos protokolus vismaz  
divos eksemplāros (ko pievienot būvprojektam), bet pašu skaņošanas procedūru nodrošina 
Pasūtītājs. Pēc Pasūtītāja lūguma, Izpildītājam jānodrošina projektētāja konsultācijas saistībā ar 
būvprojekta saskaņošanu ar skarto zemes vienību īpašniekiem/lietotājiem.  

  

 
 


