
PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS 
ūdensapgādes sistēmas paplašināšanai Alūksnē 

 

Objekta nosaukums “Ūdensapgādes sistēmas paplašināšana Alūksnē” 
1. Ūdensapgādes tīklu 

atrašanās vieta; 
zemesgabala kadastra 
Nr. 

Ūdensapgādes tīklu paplašināšanu jāparedz pa sekojošām ielām, 
Alūksnē: 

1.1. Cēsu iela - kad.Nr.36010040734 (īpašnieks – Alūksnes novada 
pašvaldība); 

1.2. Kalna iela - kad.Nr.36010040735 (īpašnieks – Alūksnes novada 
pašvaldība); 

1.3. Augusta iela - kad.Nr.36010040738, (īpašnieks – Alūksnes 
novada pašvaldība); 

1.4. Kārļa iela– kad.Nr.3601 004 1916 (īpašnieks – Alūksnes 
novada pašvaldība); 

1.5. Kr.Barona iela/Pilsētas bulvāris: 
a) No Jāņkalna ielas un Pilsētas Bulvāra krustojuma- kad.Nr. 

3601 018 2825 (īpašnieks – Alūksnes novada pašvaldība); 
Piezīme: Kr.Barona ielas posms-Gulbenes iela-Tālavas iela-
Noliktavas iela. Šajā posmā izvietot 4 hidrantus. Šo posmu 
nepieciešams sacilpot; 

1.6. Gulbenes iela – kad.Nr. 3601 017 3948 (īpašnieks – Alūksnes 
novada pašvaldība); 

1.7. Merķeļa iela: 
b) posms no Uzvaras ielas līdz Brīvības ielai- kad.Nr. 3601 

030 4848 (īpašnieks – Alūksnes novada pašvaldība); 
c) posms no Brīvības ielas līdz ielas beigām (aiz “4 plus”) 

kad.Nr. 3601 033 4621 (īpašnieks – Alūksnes novada 
pašvaldība); 

1.8. O.Vācieša iela: 
a) posms no Mākslas skolas līdz Pils ielai - kad.Nr. 3601 015 

2723 (īpašnieks – Alūksnes novada pašvaldība); 
b) posms no Pils ielas līdz Dārza ielai - kad.Nr. 3601 023 3619 

(īpašnieks – Alūksnes novada pašvaldība); 
c) posms no Dārza ielas līdz Rijukalna ielai - kad.Nr. 3601 

027 4234 (īpašnieks – Alūksnes novada pašvaldība); 
1.9. Pļavu ielā kad.Nr.36010274233 (īpašnieks – Alūksnes novada 

pašvaldība); 
1.10. Šķūņu ielā kad.Nr.360102744221 (īpašnieks – Alūksnes novada 

pašvaldība). 
Plānotais ūdensapgādes tīklu kopējais garums ir apmēram 4551 m (skatīt 
pielikumā grafisko attēlu ar ūdensapgādes tīklu plānoto novietojumu), bet 
precīzs tīklu garums nosakāms būvprojekta izstrādes laikā, kā arī attiecīgi 
projektētais apjoms var tikt precizēts pēc būvdarbu izpildes atbilstoši 
faktiski izbūvētam un uzmērītam tīklu apjomam, kas nodrošina 
projektējamās ūdensapgādes sistēmas pieslēgšanu un darbību esošajai 
ūdensapgādes sistēmai. 
 

2. Būvniecības veids, 
saskaņā ar MK 
noteikumiem Nr.551 
„Ostu hidrotehnisko, 
siltumenerģijas, gāzes un 

Būvniecība 
Jauna 

būvniecība 
Pārbūve Atjaunošana Nojaukšana 

X    
 



citu, atsevišķi 
neklasificētu, 
inženierbūvju 
būvnoteikumi" 

3. Inženierbūves grupa, 
funkcija un parametri 

Ūdensapgādes tīkli ar diametru līdz 500 mm (2.grupas inženierbūve).  

4. Pasūtītājs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rūpe” 
5. Pasūtītāja pārstāvis, 

tālr.Nr. 
Valdes loceklis Artis Sviklis, +371 26417304, +371 64381087 

6. 
 
 
 
 
 

Būvprojekta veids 
saskaņā ar MK 

noteikumiem Nr.551 
„Ostu hidrotehnisko, 

siltumenerģijas, gāzes un 
citu, atsevišķi 
neklasificētu, 
inženierbūvju 

būvnoteikumi", atkarībā 
no būvniecības ieceres 

un vispārīgajos 
būvnoteikumos noteiktās 

ēku grupas un 
būvniecības veida 

Būvprojekts minimālā sastāvā (būvniecības ieceres 
ierosināšanai: 4. un 5.pielikums - būvniecības iesniegums un 
būvatļauja) 

X 

Būvprojekts (saskaņā ar būvvaldes nosacījumiem) X 
Apliecinājuma karte (saskaņā ar būvvaldes nosacījumiem)  
Paskaidrojuma raksts (saskaņā ar būvvaldes nosacījumiem)  
Sabiedrības informēšanas materiāls (saskaņā ar Pasūtītāja un 
normatīvo aktu noteikumiem - pēc būvatļaujas saņemšanas 
jānovieto pilsētā būvtāfele )  

X 

7. Projektēšanas 
uzdevumu mērķis un 

sasniedzamais rezultāts 

Lai pilnībā izpildītu ES un LR normatīvu prasības ūdenssaimniecības 
pakalpojumu jomā, var identificēt sekojošus vispārējos Alūksnes 
ūdenssaimniecības attīstības mērķus: 
 esošās ūdensapgādes sistēmas paplašināšanu un atjaunošanu, lai 

nodrošinātu pilsētas notekūdens savākšanu, attīrīšanu un novadīšanu 
atbilstoši ES direktīvu 98/83/EEC „Par dzeramā ūdens kvalitāti” 
prasībām; 

Specifiskais mērķis ir izstrādāt būvprojektu saskaņā ar LR spēkā esošo 
normatīvo aktu prasībām un veikt autoruzraudzības pasākumus būvdarbu 
veikšanas laikā būvprojektam „Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē” 
saskaņā ar projektēšanas uzdevumā norādītajiem plānotajiem apjomiem.  

8. Projektā ietveramie 
risinājumi 

Izpildītājam jāizstrādā: 
1. Būvprojekts ūdensapgādes tīklu izbūvei, kas nepieciešams sistēmas 

paplašināšanai projektēšanas uzdevuma apjomā un pieslēgšanai 
esošajai ūdensapgādes sistēmai: 
1.1. nepieciešams nodrošināt ūdensapgādes tīklu izbūvi, radot 

pieslēgumus lietotājiem; 
1.2. nodrošināt ūdensapgādes tīklu izbūves vietās, atbilstoši esošajai 

situācijai, seguma atjaunošanu vismaz tranšejas platumā, bet, ja 
tehnoloģiski nepieciešams lielākā apjomā, lai nodrošinātu 
sākotnējā stāvokļa atjaunošanu; 

1.3. Paplašinātajā ūdensapgādes sistēmā paredzēt hidrantus 
ugunsdzēsības nodrošināšanai (~ 9 hidranti); 

1.4. Ūdensvada akām paredzēt peldošos vākus; 
1.5. Jauno tīklu projektēšana jāveic ielu sarkano līniju robežās; 
1.6. Katram mājas vai īpašuma pievienojumam jāparedz ūdens 

mērītāja aka. Ūdens mērītājam ir jābūt tādam, lai tam būtu iespēja 
pievienot impulsa devēju; 

1.7. Ūdensvada caurulēm izmantojamais materiāls ir PE 100 spiediena 
klase PN10, kas apliecināts ar atbilstošiem sertifikātiem. 
Cauruļvadi jāsavieno ar elektrometināšanas metodi. Metināmo 
veidgabalu izmantojamajam materiālam būtu jābūt PE 100 PN10; 



1.8. Katram patērētājam paredzēts atsevišķs ūdensvada pievads no PE 
De32-De63 mm caurules. Katra pieslēguma sākumpunktā pie tīkla 
tiek izvietots servisa aizbīdnis akā vai pazemes tipa ar 
pagarinātājkātu un kapi.; 

1.9. Pie privātīpašuma robežas paredzēts uzstādīt ūdensmērītāja aku.  
2. Būvprojektā jānorāda būvdarbu tehnoloģiju un pielietoto materiālu 

atbilstību standartiem vai citiem normatīviem dokumentiem.  
3. Detalizēti uzrādīt pielietojamos materiālus un uz tiem attiecināmās 

prasības. 
4. Inženierkomunikāciju (elektrotīklu, sakaru komunikāciju u.tml.) 

aizsargjoslas precizējamas ģenerālplānā un dabā uz vietas. 
5. Izstrādājot būvprojektu, ievērot spēkā esošās projektēšanas un 

būvniecības normas un noteikumus, kā arī spēkā esošos būvnormatīvus, 
Latvijas valsts standartus, tehnisko noteikumu prasības un citas 
paredzētajiem darbiem saistošas prasības. 

6. Izpildīt MK noteikumu Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu 
uz ceļiem” (spēkā no 02.10.2001.) prasības, lai varētu veikt būvdarbus 
uz pašvaldības ielu un ceļu brauktuves vai ceļa zemes nodalījuma joslu 
robežām. 

7. Izstrādāto būvprojektu saskaņot uz aktualizēta teritorijas topogrāfiskā 
plāna, papīra veidā ar tehnisko noteikumu izdevējiem, komunikāciju 
īpašniekiem un būvvaldi. 

8. Materiālu un iespējamo risinājumu izstrādei, Izpildītājs sākotnēji 
piedāvā alternatīvus variantus, pamatojot Pasūtītājam piemērotākā 
(ilgtspēja un ekonomiskais izdevīgums)  materiāla un risinājuma izvēli. 

9. Projektētājam ir atsevišķi ar Pasūtītāju jāsaskaņo būvprojektā 
paredzētais risinājums katras ielas seguma atjaunošanai un veids kā tiek 
uzskaitīti atjaunošanas darbu apjomi. 
 

Vispārējie nosacījumi: 
1. Būvprojektu izstrādāt saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. 
2. Būvniecību uzsākot un atsedzot konstrukcijas, Izpildītājam, iepriekš 

paredzot izdevumus, veikt nepieciešamos papildus izpētes darbus un 
autoruzraudzības kārtībā sniegt nepieciešamos risinājumus. 

3. Projektēšanas gaitā Būvprojekta risinājumus, saskaņot SIA “Rūpe”, 
atbilstoši noslēgtajam līgumam. 

4. Būvprojekta risinājumiem jābūt ekonomiski pamatotiem un 
atbilstošiem spēkā esošiem būvnormatīviem un noteikumiem. 

5. Būvprojektā norādīt atgūstāmos materiālus (piemēram, frēzētais 
asfaltbetons u.tml.) un paredzēt to transportēšanas izdevumus (ne tālāk 
kā 15 km attālumā), saskaņā ar Pasūtītāja norādījumiem. 

9. PRASĪBAS BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJAM 
9.1. Sagatavot 

izejmateriālus 
projektēšanai 

Tehniskos noteikumus pieprasa Izpildītājs 

9.2. Inženierizpētes darbi Izpildītājs nodrošina topogrāfiskā plāna uzmērīšanu un nepieciešamās 
informācijas apkopošanu tā, lai topogrāfijā tiktu atspoguļotas visas 
inženierkomunikācijas ar to iebūves dziļumiem, komunikāciju cauruļvadu 
un tekņu atzīmēm (piezīme: uzmērīšana jāveic vismaz 20 m platā joslā vai 
līdz ēku fasādēm, papildus mērot ēku fasādes). 
Izpildītājs veic  apsekošanas  un nepieciešamos ģeotehniskās izpētes darbus 
atbilstoši normatīvo aktu (LBN 005-15 „Inženierizpētes noteikumi 
būvniecībā”) prasībām. 

9.3. Būvprojekta ekspertīze Pasūta un apmaksā Pasūtītājs; 



Apmaksā Izpildītājs, ja ekspertīze jāveic atkārtoti un ekspertīzes 
slēdzienā ir piezīmes, kas jālabo. 

10. BŪVNIECĪBAS IECERES IEROSINĀŠANAI UN BŪVPROJEKTĒŠANAI 
NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI 

10.1. Būvniecības ieceres 
iesnieguma veids, 
saskaņā ar  MK 

noteikumiem Nr.551 
„Ostu hidrotehnisko, 

siltumenerģijas, gāzes un 
citu, atsevišķi 
neklasificētu, 
inženierbūvju 
būvnoteikumi" 

Būvniecības iesniegums  
(MK noteikumu 4.pielikums) 

10.2. Būvatļaujā, 
apliecinājuma kartē un 
paskaidrojuma rakstā 

iekļaujamie nosacījumi 

Izsniedz Alūksnes novada pašvaldības būvvalde 

10.3. Īpašuma tiesību 
apliecinošie dokumenti 

zemesgabalam/ objektam 

Izsniedz Pasūtītājs 

10.4. Zemes gabala 
topogrāfiskais plāns 

Pasūta Izpildītājs 

10.5. Ģeotehniskās izpētes 
pārskats 

Pasūta Izpildītājs 

10.6. Situācijas plāns Jāiekļauj darba organizācijas projektā, ja būvniecības process paredzēts arī 
ārpus būvlaukuma 

10.7. Koku un krūmu 
izciršanas atļauja 

Ja nepieciešams, izsniedz Alūksnes novada pašvaldības Apstādījuma 
aizsardzības komisija. 
Pievienot būvprojektam, ja krūmi vai koki traucē paredzētos darbus: 
1. Izsniedz Pasūtītājs, saskaņā ar izpildītāja sagatavoto informāciju; 
2. Būvprojektam pievienot saskaņojumu vai izciršanas atļauju. 

11. NEPIECIEŠAMIE TEHNISKIE NOTEIKUMI 
11.1. Ūdensapgādei SIA “Rūpe” 
11.2. Kanalizācijai SIA “Rūpe” 
11.3. Siltumapgādei AS “Simone” 
11.4. Gāzes apgādei AS “Latvijas gāze” 
11.5. Elektroapgādei AS “Sadales tīkls” 
11.6. Telekomunikācijām SIA “Lattelecom” 
11.7. Ceļu infrastruktūrai VAS “Latvijas valsts ceļi”;  

Alūksnes novada domes saimniecības un infrastruktūras daļa 
11.8. Ielu apgaismojumam Pašvaldības aģentūra ‘’Spodra’’ 
11.9. Apsaimniekošanai Pašvaldības aģentūra ‘’Spodra’’ 
11.10. Valsts pieminekļu 

aizsardzības inspekcijas 
prasības 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija (nepieciešamības 
gadījumā) 

11.11. Aizsardzības zonu 
prasības 

Ja nepieciešams (vēsturiskā apbūves zona, inženierkomunikāciju 
aizsargjoslas un drošības zonas). 

11.12. Vides aizsardzības 
prasības. 

Atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 



11.13. Sanitāri higiēniskais 
uzdevums 

Atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

11.14. - Latvijas Valsts radio un Televīzijas centrs (LVRTC) 
11.15. - Alūksnes novada dome 
11.16. u.c. atbilstoši būvvaldes 

prasībām 
 

12. CITI NOSACĪJUMI 
12.1. Projektēšanas 

uzsākšanas un 
pabeigšanas termiņi 

Saskaņā ar noslēgto projektēšanas līgumu 

12.2. Saskaņošana ar 
pasūtītāju 

1. Saskaņā ar Projektēšanas līgumu, noteiktā termiņā pēc projektēšanas 
uzsākšanas, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam sākotnējās idejas vizuālos 
risinājumus un aprakstus, Būvniecības ieceri un Būvprojektu 
risinājumus saskaņojot ar Pasūtītāju, iesniegt būvvaldē. 

2.  Ne retāk, kā reizi divās nedēļā, Izpildītājs piedalās projektēšanas 
plānošanas sanāksmēs Pasūtītāja telpās, risinājumu savlaicīgas 
saskaņošanas nodrošināšanai. Puses var vienoties par citu plānošanas 
sanāksmju organizēšanas biežumu – atbilstoši vajadzībai. 

3. Pasūtītājs Būvprojekta ieceres izskatīšanu veic 5 darba dienu laikā pēc 
visu būvieceres risinājumu materiālu saņemšanas. 

4. Pasūtītājs Būvprojekta izskatīšanu veic 5 darba dienu laikā pēc visu 
būvprojekta risinājumu materiālu saņemšanas. 

5. Pasūtītājs iesniedz Būvprojektu būvekspertīzei, paredzamais 
ekspertīzes veikšanas termiņš 2 (divas) nedēļas no brīža, kad pilns 
būvprojekts tiek nodots Pasūtītājam. 

6. Ja atbilstoši būvekspertīzes slēdzienam vai sapulces protokolam, ko 
parakstījis Pasūtītājs, būvprojektā nepieciešami labojumi, Projektētājs 
(Izpildītājs) tos veic ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no 
Pasūtītāja slēdziena saņemšanas brīža vai protokola parakstīšanas 
datuma. 

7. Ja Izpildītājs nav veicis norādītos labojumus noteiktā laikā vai labojumi 
neatbilst Pasūtītāja norādītām prasībām sapulces protokolā, tad tiek 
piemērotas soda sankcijas atbilstoši noslēgtajam līgumam ar Pasūtītāju. 

8. Ja būvekspertīzes lēmums ir pozitīvs, Pasūtītājs, iesaistot tā 
speciālistus, veic būvprojekta saskaņošanu 7 (septiņu) darba dienu laikā 
pēc būvekspertīzes slēdziena saņemšanas brīža. 

9. Ja, atbilstoši būvekspertīzes slēdzienam un protokolam, būvprojektā 
nepieciešami labojumi, Projektētājs tos veic ne vēlāk kā 5 (piecu) darba 
dienu laikā no slēdziena saņemšanas brīža. 

10. Būvprojekta galīgās versijas saskaņošanu, iesaistot Pasūtītāja 
speciālistus, Pasūtītājs veic 5 (piecu) darba dienu laikā no labotā 
būvprojekta saņemšanas brīža. 

12.3. Atzīmes būvatļaujā par 
Būvniecības ieceres, 

projektēšanas 
nosacījumu izpildi 

Veic Alūksnes novada pašvaldības būvvalde no būvniecības ieceres 
iesniegšanas brīža saskaņā ar spēkā esošiem likumdošanas aktiem. 

12.4. Būvniecības ieceres 
dokumenti: 

1. Būvniecības 
iesniegums 

2. Būvprojekta 
minimālā sastāvā 
sastāvs un eksemplāru 
skaits 

Būvniecības ieceres dokumenti: 
Izpildītājs būvvaldē iesniedz: 
1. būvniecības iesniegumu (4.pielikums). 
2. būvprojekta ieceri, kura sastāv no: 
2.1. skaidrojoša apraksta, kurā norādīta informācija par būvniecības ieceres 

veikšanas vietu, paredzēto būvniecības veidu, paredzēto būvdarbu 
apjomu un veikšanas metodi; 



2.2. būvprojekta ģenerālplāna atbilstošā mērogā uz derīga topogrāfiskā 
plāna mērogā M 1:500; 

2.3. raksturīgiem griezumiem ar augstuma atzīmēm; 
2.4. grafiskajiem dokumentiem ar inženierbūves vizuālo risinājumu un 

augstuma atzīmēm, ja inženierbūvei ir paredzēta virszemes daļa; 
2.5. labiekārtošanas risinājuma plāns, ja ir paredzēts labiekārtojums; 
2.6. transporta un gājēju kustības organizācijas apraksta; 
2.7. ražotāja gatavā izstrādājuma tehnisko dokumentāciju, ja ir paredzēta 

inženierbūves novietošana; 
2.8. citiem dokumentiem atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas 

plānojumā, lokālplānojumā vai detālplānojumā (ja tāds ir izstrādāts) 
noteiktajam. 

2.9. saskaņojot ar Pasūtītāju, izvērtēt un norādīt vai inženierbūvei tiks 
paredzētas kārtas, norādot to robežas un secību, un papildu skaidrojošu 
aprakstu, ja būvniecība vai nodošana ekspluatācijā ir paredzēta pa būves 
kārtām (piemēram, iespējamās būvniecības kārtas ir a) Merķeļa iela; b) 
Helēnas iela un c) pārējās ielas ) 

2.10. informāciju par konkrētas Eiropas Savienības dalībvalsts 
normatīvā regulējuma piemērošanu, ja paredzēta būvprojekta izstrāde, 
piemērojot Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālo standartu un 
būvnormatīvu tehniskās prasības 

 
Būvprojekta minimālā sastāvā eksemplāru skaits: 
Būvniecības ieceres dokumentāciju (izņemot būvniecības iesniegumu) 
izstrādā trīs oriģinālos eksemplāros, viena kopija un viens CD formāti 
(visu projekta sastāvu un saturu, t.sk., ģenerālplāns. Būvprojekta minimālā 
sastāvā glabāšana: 

1) Viens oriģinālais eksemplārs tiek glabāts būvvaldē (eks. Alūksnes 
novada pašvaldības būvvaldē (sējumi cietos vākos, cauršūti, lapas 
sanumurētas)),  

2) Viens oriģināls eksemplārs un viena kopija un viens CD formātā 
tiek glabāts pie būvniecības ierosinātāja; 

Viens oriģināls eksemplārs tiek glabāts pie būvprojekta izstrādātāja.  
12.5. Būvprojekta sastāvs un 

eksemplāru skaits 
Izpildītājs būvprojektam izstrādā šādas sastāvdaļas, kuru saturam ir 
jāatbilst 16.09.2014.MK noteikumu Nr.551 prasībām.: 
I Vispārīgā daļa 
II Arhitektūras daļa inženierbūvei (izņemot līnijveida inženierbūvi), 
ja nepieciešams 
III Inženierrisinājumu daļa 
IV Darbu organizēšanas projekts 
V Ekonomiskas daļa (Eiropas savienības, valsts un pašvaldību 
finansētiem projektiem) 
VI Pielikumi – pēc Izpildītāja ieskatiem vai nepieciešamības 
VII Būvprojekts elektroniskā formā (Tekstuālās sadaļas, izmantojot 
MS Word; Darbu un materiālu daudzumu saraksts, izmantojot MS 
Excel; Grafiskiem materiāliem izmantojot MicroStation, AutoCad, 
programmatūru failu formātus. Adobe AcrobatReader failus pēc 
Pasūtītāja pieprasījuma.) 
VIII Būvprojekta ekspertīzes pozitīvs atzinums (Pasūtītāja pasūtīta 
Būvprojekta ekspertīze) 
 
Būvprojekta eksemplāru skaits: 



Būvprojektu izstrādā četros oriģinālos eksemplāros, divas kopijas un viens 
CD formāti (visu projekta sastāvu un saturu, t.sk., ģenerālplāns. 
Būvprojekta glabāšana: 

1) Viens oriģinālais eksemplārs tiek glabāts būvvaldē (eks. Alūksnes 
novada pašvaldības būvvaldē (sējumi cietos vākos, cauršūti, lapas 
sanumurētas)); 

2) Viens oriģināls eksemplārs un divas kopijas un viens CD formātā 
tiek glabāts pie būvniecības ierosinātāja; 

3) Viens oriģināls eksemplārs tiek glabāts pie būvprojekta 
ekspertīzes veicēja; 

4) Viens oriģināls eksemplārs tiek glabāts pie būvprojekta 
izstrādātāja. 

 
13. ĪPAŠIE NOSACĪJUMI PROJEKTĒTAJAM (IZPILDĪTĀJAM) BŪVPROJEKTA 

IZTRĀDEI 
13.1. Vispārīgā daļā iekļaut izejmateriālus projektēšanai un topogrāfiskos uzmērījumus, tehniskos 

noteikumus. 
13.2. Būvprojektā pievienot, atbilstoši projekta risinājumiem visas nepieciešamās un atbilstošās 

būvprojekta sadaļas; Inženierrisinājumu daļā paredzēt normatīviem aktiem atbilstošas sadaļas (t.sk., 
iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkumu); Izmaksu aprēķina koptāmē iekļaut arī pārējos 
paredzamos izdevumus - ekspertīzes, kadastrālās uzmērīšanas lietas izgatavošanas, būvuzraudzības, 
autoruzraudzības u.c. izmaksas. 

13.3. Visās būvprojekta sadaļās izstrādāt detalizētus rasējumus, lai nodrošinātu un būvdarbu veikšanu un 
projekta nepārprotamību. 

13.4. Būvprojektam pievienot atgūstamo materiālu specifikāciju un koptāmē iekļaut transportēšanas 
izmaksas (ja nepieciešams papildinot ar fotofiksāciju), kurā izvērtēti un uzskaitīti atgūstamie materiāli 
(piem. grunts, melnzeme, betona bruģis, laukakmens bruģis, ceļu apmales, plāksnes, citi būvmateriāli 
u.tt), aprakstīt otrreizējas izmantošanas risinājumi (nododami glabāšanai/nodošanai vai izmantojami 
šajā objektā, projektā) un metodes, kas ir draudzīgas videi un vienlaicīgi ekonomē pasūtītāja līdzekļus, 
kā arī minēta pasūtītāja norādītā transportēšanas vieta un norādījumi. 

13.5. Darbu organizēšanas projektu izstrādā visam būvdarbu apjomam (būvprojektam), un tam ir šādas 
sastāvdaļas: 
1. būvdarbu kalendāra plāns (ja to pieprasa pasūtītājs); 
2. būvdarbu ģenerālplāns; 
3. darba aizsardzības plāns (to var izstrādāt arī kā patstāvīgu dokumentu); 
4. skaidrojošs apraksts. 
Būvprojekta sadaļā „ Darbu organizēšanas projekts" obligāti jāiestrādā pasākumi enerģiju taupoša un 
videi draudzīga būvniecības procesa īstenošanai. 

13.6. Būvprojekta paskaidrojuma rakstā un materiālu specifikācijas jānorāda iestrādāt paredzamo materiālu 
tehniskos un ķīmiskos parametrus, lai būvuzņēmējs, kā analogu varētu izvēlēties izstrādājumu ne tikai 
ar identiskiem tehniskiem, bet arī identiskiem ekoloģiskajiem parametriem. 

13.7. Projekta izstrādē piesaistīt sertificētus inženierus ar pieredzi projektu izstrādē. Būvniecības stadijā 
nodrošināt autoruzraudzību ar sertificētu autoruzraugu. 

13.8. Izpildītājs būvprojektu saskaņo ar skarto inženierkomunikāciju turētājiem. Attiecībā uz skarto zemes 
vienību īpašniekiem/lietotājiem, Izpildītājs sagatavo saskaņošanai nepieciešamos protokolus vismaz  
divos eksemplāros (ko pievienot būvprojektam), bet pašu skaņošanas procedūru nodrošina Pasūtītājs. 
Pēc Pasūtītāja lūguma, Izpildītājam jānodrošina projektētāja konsultācijas saistībā ar būvprojekta 
saskaņošanu ar skarto zemes vienību īpašniekiem/lietotājiem.  

  

 
 
 


