

N.p.k	Nosaukums	Mērv.	Daudz.	Par 1 vienību (€)			Kopā
				Alga	Soc.nod. 24,09%	PVN 21%	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Ūdens skaitītāju ierīkošana, nomaīņa, plombēšana							
1.1.	Viena (pirmā) Dn15 ūdens skaitītāja plombēšana (pilsētas robežās)	gb	1				7,96
1.1.a.	Viena (pirmā) Dn15 ūdens skaitītāja plombēšana (pagastos)	gb	1				9,87
1.1.1.	Katra nākošā Dn15 ūdens skaitītāja plombēšana (vienlaicīgi vienā adresē)	gb	1				3,22
1.2.	Viena (pirmā) Dn15 ūdens skaitītāja nomaīņa pret verificēto (pilsētas robežās)	gb	1				18,48
1.2.a.	Viena (pirmā) Dn15 ūdens skaitītāja nomaīņa pret verificēto (pagastos)	gb	1				20,39
1.2.1.	Katra nākošā Dn15 ūdens skaitītāja nomaīņa pret verificēto (vienlaicīgi vienā adresē)	gb	1				13,74
1.3.	Viena (pirmā) Dn15 ūdens skaitītāja nomaīņa pret jauno (pilsētas robežās)	gb	1				24,11
1.3.a.	Viena (pirmā) Dn15 ūdens skaitītāja nomaīņa pret jauno (pagastos)	gb	1				26,02
1.3.1.	Katra nākošā Dn15 ūdens skaitītāja nomaīņa pret jauno (vienlaicīgi vienā adresē)	gb	1				19,37
2. Ūdens apgāde							
2.1.	Dzīvokļa ūdens noslēdzošās armatūras (ventiļa Dn15) nomaīņa (pilsētas robežās)	gb	1				16,52
2.1.a.	Dzīvokļa ūdens noslēdzošās armatūras (ventiļa Dn15) nomaīņa (pagastos)	gb	1				18,44
2.1.1.	Katra nākošā Dn15 ventiļa nomaīņa (vienlaicīgi vienā adresē)	gb	1				11,78
2.2.	Mehāniskā ūdens filtra (dubļu ķērāja) nomaīņa (pilsētas robežās)	gb	1				12,72
2.2.a.	Mehāniskā ūdens filtra (dubļu ķērāja) nomaīņa (pagastos)	gb	1				14,64
2.2.1.	Katra nākošā Mehāniskā ūdens filtra (dubļu ķērāja) nomaīņa (vienlaicīgi vienā adresē)	gb	1				7,98
2.3.	Aukstā ūdens, apkures un kārstā ūdens cauruļvada avarijas remonts (tikai darbs)	st	1	9,74	2,35	2,54	14,62 *
2.4.	Jaucējkrāna nomaīņa, remonts (tikai darbs)	kompl	1	7,63	1,84	1,99	11,46 *
2.5.	Lokanā pievada maiņa (tikai darbs)	gb	1	1,37	0,33	0,36	2,06 *
2.6.	Ūdens cauruļvada avārijas remonts	st	1	11,01	2,65	2,87	16,53 *
2.7.	Vecā ūdensvada demontāža	t.m.	1	3,31	0,80	0,86	4,97 *
2.8.	Ūdens caurules D20 montāža līdz 1m	gb	1	5,78	1,39	1,51	8,68 *
2.9.	Ūdens caurules D20 stāvvada montāža	t.m.	1	5,78	1,39	1,51	8,68 *
2.10.	Ūdens caurules D25 montāža līdz 1m	gb	1	6,11	1,47	1,59	9,17 *
2.11.	Ūdens caurules D25 stāvvada montāža	t.m.	1	6,11	1,47	1,59	9,17 *
2.12.	Ūdens caurules D32 montāža līdz 1m	gb	1	6,44	1,55	1,68	9,67 *
2.13.	Ūdens caurules D32 stāvvada montāža	t.m.	1	6,44	1,55	1,68	9,67 *
2.14.	Ūdensvada caurules no D40 montāža	t.m.	1	7,10	1,71	1,85	10,66 *
2.15.	Trejgabala, pārejas, līkuma, uznavas iebūve	gb	1	0,93	0,22	0,24	1,40 *
2.16.	Muftas iebūve	gb	1	0,93	0,22	0,24	1,40 *
2.17.	Ventiļa/krāna, saskrūves montāža Dn15, Dn25	gb	1	4,91	1,18	1,28	7,37 *

N.p.k	Nosaukums	Mērv.	Daudz.	Par 1 vienību (€)			Kopā
				Alga	Soc.nod. 24,09%	PVN 21%	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.18.	Ventīļa/krāna, saskrūves montāža Dn32, Dn40	gb	1	5,34	1,29	1,39	8,02 *
2.19.	Ventīļa/krāna montāža Dn50	gb	1	6,56	1,58	1,71	9,85 *
2.20.	Ventīļa/krāna montāža virs Dn50	gb	1	9,36	2,25	2,44	14,05 *
2.21.	Viena (pirmā) d15 ūdens skaitītāja ierīkošana ieskaitot plombēšanu	gb	1	19,99	4,82	5,21	30,01 *
2.22.	Katra nākošā d 15 jauna ūdens sk. ierīkošana, ja tiek uzstādīti divi vai vairāki vienlaicīgi vienā adresē	gb	1	14,27	3,44	3,72	21,43 *
2.23.	Boilera iebūve ar veidgabaliem	kompl	1	74,95	18,06	19,53	112,54 *
2.24.	Dvieļu žāvētāja noma (ar stāvvada atslēgšanu) bez metināšanas	gb	1	18,72	4,51	4,88	28,11 *
2.25.	Stāvvada noslēgarmatūras noma	gb	1	4,69	1,13	1,22	7,04 *
2.26.	Mehāniskā ūdens filtra uzstādīšana	gb	1	2,87	0,69	0,75	4,31 *
2.27.	Vītņu uzgriešana caurulei, līdz D50	gb	1	1,87	0,45	0,49	2,81 *
2.28.	Pretvārsta uzstādīšana (tikai darbs)	gb	1	1,65	0,40	0,43	2,48 *
2.29.	Uzmavas-vītnes Gebo montāža	gb	1	2,53	0,61	0,66	3,80 *
2.30.	Uzmavas-vītnes Dn50 Gebo montāža	gb	1	3,08	0,74	0,80	4,62 *
2.31.	Stāvvada noslēgarmatūras noma	gb	1	4,69	1,13	1,22	7,04 *
2.32.	Vītņu uzgriešana caurulei, līdz D50	gb	1	1,87	0,45	0,49	2,81 *
2.33.	Ūdens filtra montāža	gb	1	8,15	1,96	2,12	12,24 *
2.34.	Mehāniskā ūdens filtra uzstādīšana	gb	1	2,87	0,69	0,75	4,31 *
3. Izolācijas darbi							
3.1.	Cauruļvada siltumizolācijas čaulas līdz DN28 demontāža	t.m.	1	0,66	0,16	0,17	0,99 *
3.2.	Cauruļvada siltumizolācijas čaulas līdz DN28 montāža	t.m.	1	2,26	0,54	0,59	3,39 *
3.3.	Cauruļvada siltumizolācijas čaulas līdz DN42 demontāža	t.m.	1	0,77	0,19	0,20	1,16 *
3.4.	Cauruļvada siltumizolācijas čaulas līdz DN42 montāža	t.m.	1	2,53	0,61	0,66	3,80 *
3.5.	Cauruļvada siltumizolācijas čaulas līdz DN54 demontāža	t.m.	1	1,05	0,25	0,27	1,58 *
3.6.	Cauruļvada siltumizolācijas čaulas līdz DN54 montāža	t.m.	1	2,65	0,64	0,69	3,98 *
3.7.	Cauruļvada siltumizolācijas čaulas virs DN54 demontāža	t.m.	1	1,15	0,28	0,30	1,73 *
3.8.	Cauruļvada siltumizolācijas čaulas virs DN54 montāža	t.m.	1	2,87	0,69	0,75	4,31 *
3.8.	Cauruļu apdare ar sietu	t.m.	1	1,92	0,46	0,50	2,88 *
4. Apkure							
4.1.	Apkures un kārstā ūdens cauruļvada avārijas remonts	st	1	11,01	2,65	2,87	16,53 *
4.2.	Tehniskā ūdens piepildīšana	m3	1	10,08	2,43	2,63	15,14 *
4.3.	Radiatoru un aprīkojuma remonts	kompl	1	12,82	3,09	3,34	19,25 *

N.p.k	Nosaukums	Mērv.	Daudz.	Par 1 vienību (€)			Kopā
				Alga	Soc.nod. 24,09%	PVN 21%	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.4.	Radiatoru nomaiņa (ar apkures stāvvada atslēgšanu)	gb	1	27,75	6,68	7,23	41,67 *
4.5.	Stāvvada atgaisošana	st	1	11,01	2,65	2,87	16,53 *
4.6.	Stāvvada nomaiņa (dzīvokļa robežās ar vītnes uzgriešanu/metināšanu), līdz d 32 mm	t.m.	1	32,21	7,76	8,39	48,36 *
4.7.	Apkures sistēmas iztukšošana (radiatori, stāvvadi, guļvadi, apkures katls)	kompl	1	34,42	8,29	8,97	51,68 *
4.8.	Apkures sistēmas stāvvada iztukšošana	gb	1	4,63	1,12	1,21	6,95 *
5. Kanalizācijas darbi							
5.1.	Kanalizācijas cauruļu D50 montāža	t.m.	1	2,52	0,61	0,66	3,78 *
5.2.	Kanalizācijas cauruļu D50 demontāža	t.m.	1	1,91	0,46	0,50	2,87 *
5.3.	Veidgabalu D50 montāža	gb	1	1,20	0,29	0,31	1,80 *
5.4.	Kanalizācijas cauruļu D110 montāža	t.m.	1	5,24	1,26	1,37	7,87 *
5.5.	Kanalizācijas cauruļu D110 demontāža	t.m.	1	2,37	0,57	0,62	3,56 *
5.6.	Veidgabalu D110 montāža	gb	1	1,81	0,44	0,47	2,72 *
5.7.	Kanalizācijas tīrīšana līdz Dn50	st	1	11,01	2,65	2,87	16,53 *
5.8.	Kanalizācijas tīrīšana Dn110 un lielāka	st	1	12,81	3,09	3,34	19,23 *
5.9.	Kanalizācijas stāvvada līdz Dn50 avārijas remonts	st	1	11,01	2,65	2,87	16,53 *
5.10.	Kanalizācijas stāvvada no Dn110 avārijas remonts	st	1	12,81	3,09	3,34	19,23 *
5.11.	WC sēdpoda nomaiņa ar veidgabaliem	gb	1	31,04	7,48	8,09	46,61 *
5.12.	Skalojamās kastes nomaiņa, remonts	kompl	1	11,01	2,65	2,87	16,53 *
5.13.	Skalojamās kastes iepļūdes mehānisma nomaiņa, remonts	kompl	1	9,36	2,25	2,44	14,05 *
5.14.	Skalojamās kastes iepļūdes mehānisma nomaiņa, remonts	kompl	1	9,36	2,25	2,44	14,05 *
5.15.	Izlietnes kronšteinu nomaiņa	kompl	1	3,69	0,89	0,96	5,54 *
5.16.	Izlietnes montāža	kompl	1	18,39	4,43	4,79	27,61 *
5.17.	Izlietnes sifona nomaiņa, tīrīšana, blīvju nomaiņa	gb	1	3,96	0,95	1,03	5,95 *
5.18.	Izlietnes jaucējkrāna nomaiņa	kompl	1	8,65	2,08	2,25	12,99 *
5.19.	Vannas nomaiņa	kompl	1	59,57	14,35	15,52	89,44 *
5.20.	Vannas sifona nomaiņa	gb	1	11,01	2,65	2,87	16,53 *
6. Siltummezgla apkope, pārbaude							
6.1.	Siltummezgla hidrauliskās pārbaudes veikšana (siltummezgla pārbaude pirms sezonas)	kompl	1	12,89	3,11	3,36	19,35 *
6.2.	Ātrsildītāju ķīmiskā skalošana t.sk.						
6.2.1.	Siltummaiņa demontāža	gb	1	8,82	2,12	2,30	13,24 *
6.2.2.	Siltummaiņa (liela) ķīmiskā skalošana (bez ceļa izdevumiem)	gb	1				48,00 *
6.2.3.	Siltummaiņa (maza) ķīmiskā skalošana (bez ceļa izdevumiem)	gb	1				38,00 *

N.p.k	Nosaukums	Mērv.	Daudz.	Par 1 vienību (€)			Kopā
				Alga	Soc.nod. 24,09%	PVN 21%	
1	2	3	4	5	6	7	8
6.2.4.	Siltummaiņa montāža	gb	1	12,33	2,97	3,21	18,51 *
6.3.	Siltummezgla vizuāla pārbaude-noplūdes, izplešanās trauka spiediena pārbaude	kompl	1	8,21	1,98	2,14	12,33 *
6.4.	Kontrolmēraparatūras pārbaude un regulāra parametru nolasīšana	kompl	1	6,83	1,65	1,78	10,26 *
6.5.	Uzstādīto sūkņu un to elektrisko dzinēju pārbaude un regulēšana (karšana, sūce, trokšņi)	kompl	1	9,70	2,34	2,53	14,56 *
6.6.	Uzstādītās temperatūras grafika pārbaude ar ārējais temperatūru un apkures sistēmas ūdens temperatūru	kompl	1	4,13	0,99	1,08	6,20 *
7. Transporta izdevumi, speciālistu izsaukums							
7.1.	Nepamatots santehniķa izsaukums	reiss	1	11,02	2,65	2,87	16,55 **
7.2.	Siltumtehniķa darbs	st	1	6,95		1,46	8,41 **
7.3.	Siltumtehniķa transporta izmaksas	reiss	1				2,42 **
7.4.	Dežūrtransporta izmaksas (pilsētas robežās)	reiss	1				4,74 **
7.5.	Dežūrtransporta izmaksas (ārpus pilsētas)	km	1				0,48 **

* Iepriekš minēto pakalpojumu izmaksās nav iekļauti:

- materiālu iegādes izdevumi,
- transporta izdevumi,
- virszdevumi un uzņēmuma peļņa.

** Iepriekš minēto pakalpojumu izmaksās nav iekļauti:

- virszdevumi un uzņēmuma peļņa.

N.p.k	Nosaukums	Mērv.	Daudz.	Par 1 vienību (€)			Kopā
				Alga	Soc.nod. 24,09%	PVN 21%	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Zemes darbi							
1.1.	Aizbērt izrakto tranšeju, bļietējot ar vibrokāju	m3	1	4,40	1,06	1,15	6,61 *
1.2.	Grunts atpakaļ atbēršana (roku darbs)	m3	1	5,50	1,32	1,43	8,26 *
1.3.	Tranšeju rakšana (roku darbs)	m3	1	8,48	2,04	2,21	12,73 *
2. Betonēšana							
2.1.	Apmales betonēšana ap pamatiem, 10cm	m2	1	9,36	2,25	2,44	14,05 *
2.2.	Betona grīdas betonēšana	m2	1	4,27	1,03	1,11	6,41 *
2.3.	Betonēta pamatne zem grīdām uz paseguma	m2	1	5,43	1,31	1,41	8,15 *
2.4.	Betona pamatojuma izlaušana	m3	1	31,23	7,52	8,14	46,89 *
3. Ārsienu siltumizolācija							
3.1.	Cokola līstes iestrāde	t.m.	1	1,49	0,36	0,39	2,24 *
3.2.	Fasādes siltināšana ar putupolistirolu	m2	1	4,52	1,09	1,18	6,79 *
3.3.	Armējošā sieta iestrāde	m2	1	2,31	0,56	0,60	3,47 *
3.4.	Dekoratīvā apmetuma iestrāde	m2	1	5,95	1,43	1,55	8,93 *
3.5.	Fasādes sienu krāsošana	m2	1	2,04	0,49	0,53	3,06 *
3.6.	Sastatņu montāža, demontāža	m2	1	1,54	0,37	0,40	2,31 *
3.7.	Fasādes siltināšana ar akmens vati	m2	1	7,76	1,87	2,02	11,65 *
4. Iekšdarbi							
4.1.	Aizmūrēt durvju un logu aīlas	m3	1	60,57	14,59	15,78	90,95 *
4.2.	Aizmūrēt logu un durvju aīlas 2 kārtās ar starpslāņa siltināšanu ar polistirola plāksnēm 50mm	m3	1	77,09	18,57	20,09	115,75 *
4.3.	Bloka sienu nojaukšana	m3	1	20,54	4,95	5,35	30,84 *
4.4.	Durvju bloku izņemšana	m2	1	3,85	0,93	1,00	5,78 *
4.5.	Izlauzt caurumus 38 cm ķieģeļu mūrī, līdz 0,3 m3 vienā vietā	m3	1	25,67	6,18	6,69	38,54 *
4.6.	Ķieģeļu sienu nojaukšana	m3	1	27,81	6,70	7,25	41,76 *
4.7.	Ārdurvis, koka (no cēlkoka k=2)	m2	1	21,42	5,16	5,58	32,16 *
4.8.	Iekšdurvis, koka (no cēlkoka k=1,8)	m2	1	11,40	2,75	2,97	17,12 *
4.9.	Logu bloku izņemšana (ar palodzes dēļiem)	m2	1	7,27	1,75	1,89	10,92 *
4.10.	Logi, koka ar vienu stiklu	m2	1	12,12	2,92	3,16	18,20 *
4.11.	Palodzes	m	1	4,30	1,04	1,12	6,46 *
4.12.	Logi, plastikāta ar stikla paketēm	m2	1	19,28	4,64	5,02	28,95 *
4.13.	Logi, vitrīnas	m2	1	12,82	3,09	3,34	19,25 *
4.14.	Gāzbetona bloku siena 30 cm, paredzēta apmešanai	m3	1	28,23	6,80	7,36	42,39 *

N.p.k	Nosaukums	Mērv.	Daudz.	Par 1 vienību (€)			Kopā
				Alga	Soc.nod. 24,09%	PVN 21%	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.15.	Ailu apdare ar ģipškartonu uz metāla karkasa	m2	1	11,01	2,65	2,87	16,53 *
4.16.	Apšūt ar ģipškartonu uz metāla karkasa telpas sienas un siltināt ar 50mm polistirolu	m2	1	8,25	1,99	2,15	12,39 *
4.17.	Apšūt griestus ar ģipškartonu uz koka karkasa	m2	1	6,61	1,59	1,72	9,92 *
4.18.	Apšūt ar ģipškartonu uz metāla karkasa iekšsienu bez siltināšanas	m2	1	6,57	1,58	1,71	9,86 *
4.19.	Piekārtie griesti	m2	1	6,57	1,58	1,71	9,86 *
4.20.	Grīdu seguma nojaukšana	m2	1	0,88	0,21	0,23	1,32 *
4.21.	Grīdas latojuma montāža	m2	1	2,80	0,67	0,73	4,20 *
4.22.	Akmens vates ieklāšana starp latām	m2	1	0,27	0,07	0,07	0,41 *
4.23.	Grīdas no 25 mm dēļiem	m2	1	6,56	1,58	1,71	9,85 *
4.24.	Grīdlistes demontāža	m	1	0,45	0,11	0,12	0,68 *
4.25.	Grīdlistes montāža	m	1	1,13	0,27	0,29	1,70 *
4.26.	OSB montāža	m2	1	3,92	0,94	1,02	5,89 *
4.27.	Paklāja ieklāšana	m2	1	4,52	1,09	1,18	6,79 *
4.28.	Linoleja ieklāšana	m2	1	5,50	1,32	1,43	8,26 *
4.29.	Lamināta ieklāšana	m2	1	5,50	1,32	1,43	8,26 *
4.30.	Grīdas krāsošana	m2	1	3,37	0,81	0,88	5,06 *
4.31.	Sienu virsmu mazgāšana, gruntēšana	m2	1	0,66	0,16	0,17	0,99 *
4.32.	Sienu virsmu špaktelēšana, līdzināšana	m2	1	3,08	0,74	0,80	4,62 *
4.33.	Griestu augstvērtīgā krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu	m2	1	3,64	0,88	0,95	5,47 *
4.34.	Sienu uzlabotā krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu	m2	1	1,77	0,43	0,46	2,66 *
4.35.	Tapešu noņemšana no sienām	m2	1	0,66	0,16	0,17	0,99 *
4.36.	Tapetes, līmēt uz sienas	m2	1	1,92	0,46	0,50	2,88 *
4.37.	Fližu grīda, bez zīmējuma	m2	1	9,97	2,40	2,60	14,97 *
4.38.	Fližu grīda ar zīmējumu	m2	1	12,61	3,04	3,29	18,93 *
4.39.	Grīdas izlīdzinošās masas iestrāde	m2	1	2,70	0,65	0,70	4,05 *
4.40.	Hidroizolācijas ierīkošana grīdām	m2	1	2,58	0,62	0,67	3,87 *
4.41	Sienu flīzēšana	m2	1	9,75	2,35	2,54	14,64 *
5. Jumti							
5.1.	Azbestcimenta lokšņu jumta seguma nojaukšana	m2	1	0,66	0,16	0,17	0,99 *
5.2.	Jumta dēļu klāja nojaukšana	m2	1	0,45	0,11	0,12	0,68 *
5.3.	Jumta krēsla izveidošana, ieskaitot spāres 50x150mm	m	1	0,54	0,13	0,14	0,81 *

N.p.k	Nosaukums	Mērv.	Daudz.	Par 1 vienību (€)			Kopā
				Alga	Soc.nod. 24,09%	PVN 21%	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.4.	Jumta klājums ar loksnēm Onduline (viļņotais plastikāts)	m2	1	3,40	0,82	0,89	5,11 *
5.5.	Jumta klājums ar Rannila tērauda PP-20 loksnēm, ieskaitot dēļu klāju	m2	1	5,36	1,29	1,40	8,05 *
5.6.	Jumta klājums ar viļņotā šīfera plāksnēm	m2	1	3,14	0,76	0,82	4,71 *
5.7.	Ruļļu materiāla jumta seguma nojaukšana	m2	1	0,66	0,16	0,17	0,99 *
5.8.	Ruļļu materiāla jumta seguma klājums	m2	1	2,53	0,61	0,66	3,80 *
6. Tehnikas noma							
6.1.	Bobcat – pašgājēja komunālā tehnika (frontālais kauss, dakšas, sniega lāpsta)	st	1				25,93 *
6.2.	Autopacēlājs Volvo FL10 (maksimālais celšanas augstums 21m)	st	1				25,93 *
6.3.	Autopacēlājs Volvo FL10 (pārbraukšana)	km	1				0,92 *
6.4.	Automašīna ar kravas kasti +5 pasažiera vietas	st	1				17,22 *
6.5.	MultiOne (zāles pļāvējs, frontālais kauss, sniega pūtējs, slaukāmā birste ar savācējkasti)	st	1				25,93 *
6.6.	Automašīnas piekabe (3,00 m x 1,50 m)	st	1				3,50 *
6.7.	Automašīnas piekabe (3,00 m x 1,50 m)	dnn	1				13,00 *

* Iepriekš minēto pakalpojumu izmaksās nav iekļauti:

- materiālu iegādes izdevumi,
- transporta izdevumi,
- virszdevumi un uzņēmuma peļņa.