

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. MPP/1-9/15/39
par Būvprojektu izstrādi

Alūksnes novada Malienas pagastā,

2015.gada 21.jūlijā

Alūksnes novada pašvaldības (reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāju reģistrā Nr.90000018622, atrodas Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301) iestāde **Malienas pagasta pārvalde**, atrodas „Brenci”, Brencos, Malienas pagastā, Alūksnes novadā, LV-4359, reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāju reģistrā ar kodu 90009489874, Jaunalūksnes un Malienas pagastu pārvalžu vadītājas Intas CINGLERES personā, kas darbojas saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības nolikumu, Malienas pagasta pārvaldes nolikumu un Alūksnes novada pašvaldības 18.03.2010. lēmumu Nr.179, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vertex projekti", reģistrācijas Nr. 40003842450, juridiskā adrese: „Mārtiņmuiža”, Mārupes novads, Latvija, LV-2167, turpmāk tekstā- Izpildītājs, tās valdes priekšsēdētāja Jāņa Vasaraudža personā, kas darbojas, pamatojoties uz Statūtiem, no otras puses, katrs atsevišķi un abi kopā turpmāk tekstā saukti Puses,

pamatojoties Alūksnes novada pašvaldības Malienas pagasta pārvaldes veiktā iepirkuma „Pašvaldības autoceļu pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Malienas pagastā” (identifikācijas Nr. MPP/2015/01) rezultātiem, noslēdz Līgumu, turpmāk tekstā-Līgums, par sekojošo:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

- 1.1. Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas izstrādāt trīs būvprojektus: pašvaldības autoceļa „Brenci-Sakvārne”, “Tomsonu pagrieziena-Sebežnieki” un „P41-Cūku komplekss” pārbūvei Malienas pagastā, turpmāk tekstā –Būvprojekti, saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu (Pielikums Nr.1) un Izpildītāja piedāvājumu Pasūtītāja rīkotajā iepirkumā „Pašvaldības autoceļu pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Malienas pagastā” (pielikums Nr.2).
- 1.2. Būvprojekti jāizstrādā un jāaskaņo atbilstoši Būvniecības likumam, Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumiem Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”, Latvijas Būvnormatīviem (LBN) un citiem normatīvajiem aktiem, kas reglamentē Būvprojektu izstrādi.
- 1.3. Būvprojekti pāriet Pasūtītāja īpašumā ar brīdi, kad Puses ir parakstījušas katra Būvprojekta pieņemšanas - nodošanas aktu Līguma 4.1.punktā noteiktajā kārtībā.
- 1.4. Pasūtītājs Līgumu par autoruzraudzības veikšanu slēgs ar Izpildītāju pēc tam, kad būs izstrādāts Būvprojekts un Pasūtītājam zināmi būvprojekta realizācijas uzsākšanas termiņi.

2. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

- 2.1. Kopējā līgumcena par izstrādātiem būvprojektiem ietverot visus ar Līguma izpildi saistītos izdevumus, nodevas un piemērojamus nodokļus ir **8318.75 EUR (astoiņi tūkstoši trīs simti astoņpadsmit euro un 75 centi)**, tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis (PVN)-21% 1443.75 EUR (viens tūkstotis četri simti četrdesmit trīs euro un 75 centi), kas sastāv no:

- 2.1.1. līgumcenas par Būvprojekta ”Pašvaldības autoceļa „Brenci-Sakvārne” pārbūve” izstrādi 2299.00 EUR (divi tūkstoši divi simti deviņdesmit deviņi euro un 00 centi), tajā skaitā PVN-21% 399.00 EUR (trīs simti deviņdesmit deviņi euro un 00 centi);

- 2.1.2. līgumcenas par Būvprojekta "Pašvaldības autoceļa „Tomsona pagrieziens-Sebežnieki” pārbūve” izstrādi 5293.75 EUR (pieci tūkstoši divi simti deviņdesmit trīs euro un 75 centi), tajā skaitā PVN-21% 918.75 EUR (deviņi simti astoņpadsmit euro un 75 centi);
 - 2.1.3. līgumcenas par Būvprojekta "Pašvaldības autoceļa „P41-Cūku komplekss” pārbūve” izstrādi 726.00 EUR (septiņi simti divdesmit seši euro un 00 centi), tajā skaitā PVN-21% 126.00 EUR (viens simts divdesmit seši euro un 00 centi).
- 2.2. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam avansa maksājumu 30% apmērā no kopējās līgumcenas Būvprojektu izstrādes priekšdarbu veikšanai (topogrāfiskā plāna uzmērīšana, ģeotehniskā izpēte), 10 (desmit) dienu laikā pēc atbilstoša rēķina saņemšanas.
 - 2.3. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam atlikušo maksājumu 70% apmērā no kopējās līgumcenas, 10 (desmit) dienu laikā pēc Līgumā paredzētā Pasūtītājuma izpildīšanas un tā pieņemšanas no Izpildītāja, parakstot pieņemšanas nodošanas aktu un pēc atbilstoša rēķina saņemšanas.
 - 2.4. Pasūtītājs Līgumā noteiktos maksājumus veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu. Līgumā noteiktie Pasūtītāja maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem brīdī, kad Pasūtītājs ir iesniedzis banka izpildei maksājuma uzdevumu par konkrēto maksājumu un tā maksājumu uzdevumu ir pieņēmusi izpildei.
 - 2.5. Līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma.

3. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ

- 3.1. Izpildītājs sagatavo un nodod Pasūtītājam 5 (piecus) eksemplārus papīra versijā (1 eksemplārs Alūksnes novada pašvaldības Būvvaldei (sējumi cietos vākos cauršūti, lapas sanumurētas) 1 eks. Izpildītājam, 3 eks. Pasūtītājam (no tiem viens oriģināls) un Būvprojektu CD formātā (1 eks. rasējumi - dwg. faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 1 eks. viss projekts pdf. failos), 20 (divdesmit) nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
- 3.2. Nepārvaramas varas apstākļu rašanās gadījumā Būvprojektu izstrādes gala termiņš, kas noteikts Līgumā, tiks pagarināti par laika posmu, kas atbilst nepārvaramas varas apstākļu pastāvēšanas laika posmam.

4. DARBA PIENĒMŠANA – NODOŠANA

- 4.1. Būvprojektu nodošana Pasūtītājam notiek ar Būvprojekta pieņemšanas - nodošanas aktu, kuru paraksta Puses vai to pilnvaroti pārstāvji pēc būvatļaujā noteikto projektēšanas nosacījumu izpildes, ko apliecina Alūksnes novada pašvaldības būvvaldes atzīme būvatļaujā.
- 4.2. Ja Būvprojekta pieņemšanas - nodošanas laikā Pasūtītājs konstatē, ka Izpildītājs nav izpildījis visus projektēšanas nosacījumus, Pasūtītājs par neatbilstībām sastāda aktu un nosaka Būvprojektu defektu novēršanas vai neizstrādāto Būvprojektu daļu izpildes termiņus un kārtību, kuri nav garāki par 15 (piecpadsmit) kalendārajām dienām. Defektu un nepilnību novēršanas termiņš skaitāms no brīža, kad Pasūtītājs sastādījis un parakstījis defekta aktu.
- 4.3. Defekta akta konstatētās neatbilstības Līguma noteikumiem un neizpildītos Būvprojektu izstrādes darbus Izpildītājs novērš ar saviem spēkiem, materiāliem un uz sava rēķina.
- 4.4. Defekta akta sastādīšanas gadījumā Izpildītājs maksā Pasūtītājam Līgumā paredzēto kavējuma naudu, ja trūkumu novēršana vai neizpildīto Būvprojektu izstrādes darbu veikšana pārsniedz Būvprojektu izstrādes pabeigšanas termiņu.
- 4.5. Ja Izpildītājs Līgumā noteiktajos termiņos nenovērš sagatavoto Būvprojektu trūkumus vai defektus, Pasūtītājam ir tiesības pašam tos novērst, piesaistot atbilstošus speciālistus. Šādā

gadījumā ar Būvprojektu trūkumu vai defektu novēršanu saistītos izdevumus sedz Izpildītājs. Pasūtītājam ir tiesības šos izdevumus atrēķināt no Izpildītājam šā Līguma 2.1.punktā noteiktās līgumcenas.

5. PUŠU SAISTĪBAS

5.1. Izpildītājs izstrādājot Būvprojektus apņemas:

- 5.1.1. nodrošināt Būvprojektu izstrādi un saskaņošanu Līgumā noteiktā kvalitātē, apjomā un Līgumā noteiktajos termiņos;
- 5.1.2. ievērot un pildīt Līguma un tā pielikumu nosacījumus, attiecīgos spēkā esošus Latvijas Republikas normatīvos aktus un noteikumus, kas attiecināmi uz Līgumā noteikto Būvprojektu izstrādi un reglamentē to izstrādei izvirzītās prasības. Atkāpes no Latvijas būvnormatīvu prasībām, kuras varētu rasties projektējamo objektu īpašās situācijas dēļ, saskaņot ar attiecīgajām institūcijām un Pasūtītāju;
- 5.1.3. nekavējoties brīdināt Pasūtītāju par neparedzamiem apstākļiem, kādi radušies pēc Līguma noslēgšanas no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ, kas ietekmē vai var ietekmēt Būvprojektu izstrādi;
- 5.1.4. ja Būvprojektu saskaņošanas laikā iesaistītās institūcijas lūdz sniegt papildus paskaidrojumus, norāda uz kādiem Būvprojektu trūkumiem vai nepilnībām, tad Izpildītājs sniedz nepieciešamos paskaidrojumus un uz sava rēķina novērš visas konstatētās nepilnības un norādītos defektus, termiņos, kas nav garāki par konkrētā darba izpildes termiņu, kas atrunāts Līgumā.

6. APDROŠINĀŠANA

- 6.1. Izpildītājam 3 (trīs) dienu laikā no Līguma parakstīšanas jāiesniedz Pasūtītājam Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā noslēgta būvspeciālista (būvprojekta vadītāja vai būvkomersanta, kas nodarbina konkrēto būvspeciālistu) profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma kopiju, uzrādot oriģinālu, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties trešajām personām būvniecības dalībnieku darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības sekas) dēļ. Apdrošināšanas līgumam jābūt spēkā visā projektēšanas un autoruzraudzības laikā.
- 6.2. Gadījumā, ja Līguma parakstīšanas brīdī Izpildītājam ir spēkā esošs apdrošināšanas līgums, kas atbilst Līguma 6.1. punkta prasībām, izņemot tā termiņu, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām, iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu.
- 6.3. Jebkurus zaudējumus, kuri pārsniedz apdrošinātāja atlīdzinātos, sedz Izpildītājs.

7. PUŠU MANTISKĀ ATBILDĪBA

- 7.1. Ja Izpildītāja vainas dēļ tiek nokavēts šī Līguma 3.1.punktā uzrādītais Būvprojektu izstrādes termiņš, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,2% apmērā no šī Līguma līgumcenas bez PVN. Maksimālā līgumsoda summa tiek noteikta 10% apmērā no šī Līguma līgumcenas bez PVN.
- 7.2. Ja Pasūtītājs par izstrādātajiem Būvprojektiem neveic maksājumus Izpildītājam Līgumā noteiktajā termiņā, tas apņemas maksāt Izpildītājam līgumsodu 0,2% apmērā par katru nokavēto dienu no savlaicīgi nesamaksātās summas bez PVN. Maksimālā līgumsoda summa tiek noteikta 10% apmērā no šī Līguma kopējās summas bez PVN.
- 7.3. Izbeidzot Līgumu pēc vienas puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, no Līguma izbeigšanas iniciatora tiek piedzīts līgumsods 10 % apmēra no 2.1.punktā norādītās kopējās Līgumcenas bez PVN.

8. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI

- 8.1. Pušu atbildība neiestājas, ja Līguma saistību izpildi aizkavē vai padara to par neiespējamu nepārvaramas Varas apstākļi (dabas stihija, plūdi, ražošanas avārijas, valsts varas institūciju lēmumi).
- 8.2. Pusei, kurai saistību izpildē iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, par to rakstveidā jāziņo otrai Pusei, norādot šos apstākļus, to iestāšanās laiku un iespējamo izbeigšanos ne vēlāk kā 3 (triju) kalendāro dienu laikā no to iestāšanās dienas.
- 8.3. Pēc nepārvaramās varas apstākļu izbeigšanas Puses rakstiski vienojas par Līguma termiņu attiecīgu pagarināšanu vai tā izbeigšanu. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk nekā sešus mēnešus, tad pēc jebkuras Puses rakstiska paziņojuma līgums zaudē spēku.

9. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

- 9.1. Visus strīdus, kas radīsies Pušu starpā sakarā ar Līguma izpildi, Puses risinās sarunu un vienošanās ceļā. Ja strīdus un domstarpības neizdodas atrisināt sarunu un vienošanās ceļā, tad tie nododami izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.
- 9.2. Pušu domstarpības, kas rodas Būvprojektu vai tā atsevišķu daļu kvalitātes un to atbilstības Līguma noteikumiem izvērtēšanā, izšķir Alūksnes novada pašvaldības Būvvalde.

10. LĪGUMA GROZĪŠANA

- 10.1. Ja pēc Līguma noslēgšanas datuma spēkā esošajos normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi, kas pazemina vai paaugstina Izpildītāja veiktās darba izmaksas, un šādi grozījumi nav atspoguļoti līgumcena, tad, pēc abu pušu savstarpējas vienošanas, tiek grozīta līgumcena.
- 10.2. Līguma grozījumus sagatavo Pasūtītājs un paraksta abas puses.
- 10.3. Līguma grozījumi izdarāmi rakstveidā.
- 10.4. Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Līguma 3.1. punktā noteikto Būvprojektu izstrādes termiņa pagarinājumu, ja Pasūtītājs kavē vai aptur darba veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, vai novilcina Līguma noteikto pienākumu izpildi.

11. LĪGUMA LAUŠANA

- 11.1. Ja kāda no Pusēm ir pārkāpusi jebkuru no Līguma noteikumiem, otra Puse par to vainīgajai Pusei ar ierakstītu pasta sūtījumu nosūta rakstisku brīdinājumu vai arī minēto brīdinājumu nodod personīgi pret parakstu, norādot termiņu (kurš nedrīkst būt īsāks nekā 10 (desmit) kalendārajām dienām, skaitot no dienas, kad brīdinājums nodots pastā vai nodots pret parakstu) Līgumā noteikto saistību izpildei, t.i. konstatēto pārkāpumu novēršanai. Ja brīdinājumā norādītajā termiņā Līguma pārkāpumi netiek novērsti, tad Puse, kuras intereses ir aizskartas, var vienpusēji lauzt Līgumu, nosūtot ar ierakstītu pasta sūtījumu par to otrai Pusei rakstisku paziņojumu.
- 11.2. Izpildītājam ir tiesības lauzt Līgumu, ja Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10 % no kopējās līgumcenas.
- 11.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, ja:
 - 11.3.1. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciska darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz Līguma izpildes beigu termiņam Izpildītājs būs likvidēts;
 - 11.3.2. Būvprojekti netiek iesniegti 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Līgumā noteiktā iesniegšanas termiņa, vai arī, ja Pasūtītāja noteiktajā termiņā Izpildītājs nav novērsis defektus un trūkumus;

- 11.3.4. Izpildītājs neiesniedz Līguma 6. nodaļā minēto apdrošināšanas līgumu.
- 11.4. Ja Līgums tiek laužts, Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Būvprojektu izstrādes darbus, par ko tiek sastādīts Būvprojekta nodošanas-pieņemšanas akts un saņem samaksu par visiem līdz Līguma laušanas brīdim kvalitatīvi paveiktajiem darbiem, izņemot gadījumu, kad Līgums tiek laužts Izpildītāja vainas dēļ.
- 11.5. Gadījumā, ja Līgums tiek laužts kādas Puses vainas dēļ, kas izpaudusies kā Līguma saistību nepildīšana vai nepienācīga pildīšana vai zaudējumu nodarīšana otrai Pusei, tad Pusei, kura ir vainojam Līguma laušanā, ir jāatlīdzina otrai Pusei zaudējumi, kas tai rodas saistībā ar Līguma laušanu.

12. PĀRĒJIE NOTEIKUMI

- 12.1. Puses vienojas, ka vienlaicīgi ar Būvprojekta nodošanu - pieņemšanu Izpildītājs saskaņā ar Civillikuma 841.pantu, Autortiesību likuma 2.panta sesto daļu, 15.pantā pirmo daļu un 16.panta otro daļu, bez atlīdzības atsavina par labu Pasūtītājam savas mantiskās autortiesības uz Izpildītāja izstrādāto Būvprojektu. Pasūtītājam ir tiesības bez Izpildītāja atļaujas publicēt Izpildītāja iesniegtos materiālus, kā arī prasīt Izpildītājam tos mainīt, pārstrādāt, dalīt daļās.
- 12.2. Ar Līguma izpildi saistītajos dokumentos, tai skaitā aktos un rēķinos norāda līguma numuru, datumu.
- 12.3. Izpildītājam ir pienākums ievērot konfidencialitāti attiecībā uz Pasūtītāja iesniegto informāciju un dokumentāciju. Izpildītājs šo informāciju un dokumentāciju ir tiesīgs izmantot tikai Līgumā noteikto darbu veikšanai. Izpildītājs apņemas šo informāciju un dokumentāciju neizpaust trešajām personām, kuras nav saistītas ar Būvprojektu izstrādi.
- 12.4. Visi grozījumi, papildinājumi pie Līguma, kā arī citas Pušu vienošanās, kas saistītas ar Līguma izpildi un darbību, noformējamās rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tas parakstījušas abas Puses. Visi Līguma papildinājumi, grozījumi un vienošanas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
- 12.5. Pušu kontaktpersonas Līguma darbības laikā ir:
- 12.5.1. no Pasūtītāja puses – Jaunalūksnes un Malienas pagastu pārvalžu vadītāja Inta Cinglere, tālr.29219720; inta.cinglere@aluksne.lv,
 - 12.5.2. no Izpildītāja puses - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vertex projekti" valdes loceklis Oskars Koemecs, tālr. 26496900, e-pasts: oskars@vertexprojekti.lv.
- 12.6. Pušu adreses korespondences nosūtīšanai:
- 12.6.1. Pasūtītājs – Malienas pagasta pārvalde, Brenci, "Brenci", Malienas pagasts, Alūksnes novads, LV-4359;
 - 12.6.2. Izpildītājs - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vertex projekti", "Mārtiņmuiža", Mārupes novads, Latvija, LV-2167.
- 12.7. Pasūtītājs un Izpildītājs visu Līguma darbības laiku apņemas nodrošināt iespēju saņemt korespondenci Līgumā norādītajās adresēs un uzņemas visus riskus sakara ar jebkādam korespondences saņemšanas grūtībām vai neiespējamību.
- 12.8. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
- 12.9. Nevienai no Pusēm nav tiesību nodot no Līguma izrietošās saistības trešajām personām bez otrās Puses rakstiskas piekrišanas.
- 12.10. Visus strīdus, kas radušies Līguma izpildes gaitā, Puses risina savstarpēju sarunu ceļā, bet ja vienošanos panākt neizdodas, tad risina Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
- 12.11. Līgums sastādīts uz 23 (divdesmit trīs) lapām, tajā skaitā 2 (divi) pielikumi: Pielikums Nr.1 uz 15 (piecpadsmit) lapām un Pielikums Nr.2 uz 2 (divām) lapām. Līgums

parakstīts divos eksemplāros, abiem ir vienāds juridisks spēks. Viens Līguma eksemplārs glabājas pie Izpildītāja, bet otrs - pie Pasūtītāja.

13. PUŠU PARAKSTI UN REKVIZĪTI

Pasūtītājs

Alūksnes novada pašvaldība
Malienas pagasta pārvalde,
Reģistrācijas kods 90009489874
"Brenci", Brenči, Malienas pagasts, Alūksnes
novads, LV-4359

Maksātāja rekvizīti:

Alūksnes novada pašvaldība
Reģistrācijas kods 90000018622
Banka: A/S SEB banka,
Kods: UNLALV2X
Konts: LV58UNLA0025004130335

tāl. 29219720, fax. 64354278
e-pasts: maliena@aluksne.lv

Jaunalūksnes un Malienas pagastu pārvalžu
vadītāja:

Z.v.  (I. Cinglere)




Izpildītājs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vertex
projekti"
Reģistrācijas Nr. 40003842450
Juridiskā adrese: „Mārtiņmuiža”, Mārupes
novads, LV-2167

Banka : A/S Swedbanka
kods HABALV22
konta Nr. LV33HABA0551013772162

tāl. 26496900, 67860127
e-pasts: oskars@vertexprojekti

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vertex
projekti" valdes priekšsēdētājs:

 (J. Vasaraudzis)



1.pielikums
 Iepirkuma „Pašvaldības autoceļu
 pārbūves būvprojekta izstrāde un
 autoruzraudzība Malienas
 pagastā” noteikumiem (ID Nr.
 MPP2015/01)

Projektēšanas uzdevums

1.	VISPĀRĪGIE DATI PAR OBJEKTU				
1.1.	Objekts	ceļa “Brenci-Sakvārne” pārbūve			
1.2.	Projektējamā objekta adrese	Malienas pagasts, Alūksnes novads, LV4359			
1.3.	Zemes vienību kadastra apzīmējumi	36720020099 36720010111 36720010112 Inženierbūves kadastra numurs 36720020099001			
1.4.	Zemesgabala īpašnieks	Alūksnes novada pašvaldība (tiesiskais valdījums)			
1.5.	Īpašumtiesību apliecinājoši dokumenti	Valsts zemes dienesta kadastra izziņa			
1.6.	Trases garums	1.5 km			
1.7.	Projekta pasūtītājs	Alūksnes novada pašvaldības iestāde Malienas pagasta pārvalde Reģistrācijas kods 90009489874 Brenci, Brenci, Malienas pagasts, Alūksnes novads, LV 4359 Tālrunis: 64354278			
1.8.	Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis	Jaunalūksnes un Malienas pagastu pārvalžu vadītāja Inta Cinglere e-pasts: inta.cinglere@aluksne.lv tālrunis: 64354064, 29219720			
2.	VISPĀRĪGIE DATI PAR PROJEKTU				
2.1.	Būves klasifikācijas kods	21120102-ceļi ar mīksto segumu			
	Būvniecības ieceres iesnieguma veids	I grupa	Jaunbūve	Paskaidrojuma raksts	
			Atjaunošana	Nav nepieciešama dokumentācija	
			Pārbūve	Paskaidrojuma raksts	
			Nojaukšana	Paskaidrojuma raksts	
			Konservācija	Atbilstoši MK Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 3.5.5. punktam	
		II grupa	Jaunbūve	Būvniecības iesniegums	
			Atjaunošana	Apliecinājuma karte	
			Pārbūve	Būvniecības iesniegums	X
			Nojaukšana	Apliecinājuma karte	
			Konservācija	Atbilstoši MK Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 3.5.5. punktam	
		III	Jaunbūve	Būvniecības iesniegums	

		grupa	Atjaunošana	Apliecinājuma karte	
			Pārbūve	Būvniecības iesniegums	
			Nojaukšana	Apliecinājuma karte	
			Konservācija	Atbilstoši MK Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 3.5.5. punktam	
2.2.	Esošās situācijas apraksts	Ceļa konstrukcija ir sliktā stāvoklī. Vietām grants segums sajaucies ar pamata kārtu. Vietām redzami iesēdumi un izveidojušās bedres. Brauktuves malās izveidojušies apaugumi, kas aizkavē ūdens novadi no ceļa klātnes. Gar ceļu nav sāngrāvju.			
2.3.	Projektēšanas mērķis/sasniedzamais rezultāts	Pārbūvēt ceļu, lai atbilstu Latvijas Republikas normatīvos aktos noteiktajām prasībām un standartiem, uzlabojot satiksmes drošību.			
3. BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEMATERIĀLI					
Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem tai skaitā: Būvniecības likumam, Vispārīgajiem būvnoteikumiem, Autoceļu un ielu būvnoteikumiem.					
3.1.	Īpašuma tiesību apliecinājošie dokumenti zemesgabalam/objektam	Sagatavo un izsniedz pasūtītājs.			
3.2.	Būvniecības ierosinātāja pilnvara	Jā, ja nepieciešams tehnisko noteikumu pieprasīšanai un citām aktivitātēm, lai varētu izpildīt līguma nosacījumus. Sagatavo pasūtītājs.			
3.3.	Tehniskās apsekošanas atzinums	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs. Apsekošanas uzdevumu sastāda apsekotājs kopīgi ar pasūtītāju. Izstrādā atbilstoši: 1.Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 14. pantam; 2.Ministru kabineta noteikumiem Nr. 444 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-01 „Būvju tehniskā apsekošana” (spēkā līdz 01.07.2015.)			
3.4.	Inženierizpēte	Ģeodēziskā un topogrāfiskā	Ģeotehniskā	Hidrometeoroloģiskā	
		X	X		
		Veic saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” no 19. līdz 25. punktam, kā arī ar citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Inženierizpētes darbus apmaksā tehniskās dokumentācijas izstrādātājs.			
3.5.	Tehniskie un/vai īpašie noteikumi	Pieprasa tehniskās dokumentācijas izstrādātājs attiecīgajām iestādēm saskaņā ar esošo situāciju, normatīvajiem aktiem un izsniegtās būvatļaujas projektēšanas nosacījumiem. Informēt Pasūtītāju par tehnisko noteikumu saņemšanu un iesniegt Pasūtītājam to oriģinālus.			
3.6.	Saskaņojumi ar trešajām personām	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Saskaņojumu oriģinālus iesniedz Pasūtītājam.			
3.7.	Koku un krūmu ciršanas	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs			

	atļauja	Ja nepieciešamas, izsniedz Alūksnes novada pašvaldības apstādījumu aizsardzības komisija. Būvprojektā pievienot saskaņojumu (ja attiecas).
4.	PRASĪBA IZSTRĀDĀT	
4.1.	Vispārīgie projektēšanas nosacījumi	<p>Projekta ietvaros paredzēts pārbūvēt pašvaldības autoceļu ceļu „Brenci - Sakvārne” 1.5 km garumā.</p> <p>Pārbūvi iespēju robežās paredzēt Alūksnes novada pašvaldības zemesgabala robežās (pēc iespējas mazāk skarot privātos īpašumus).</p> <p>Saglabājams esošais normālprofils un trases plāns. Pastiprināt esošās konstruktīvās kārtas ar grants/šķembu maisījumu vietās, kur tas nepieciešams. Ceļa brauktuves platums paredzams esošais.</p> <p>Projektā nepieciešams atrisināt ūdensnovades sistēmu, veicot sāngrāvju rakšanu (ja tas nepieciešams), apaugumu noņemšanu, bojāto caurteku nomaiņu vai jaunu uzstādīšanu (ja nepieciešams), pirms tam risinājumu saskaņojot ar pasūtītāju.</p> <p>Paredzēt esošo nobrauktuvju konstrukciju pastiprināšanu vai atjaunošanu, risinājumu saskaņojot ar attiecīgajiem zemesgabalu īpašniekiem, nomniekiem un pasūtītāju. Nepieciešamības gadījumā izveidot jaunas nobrauktuves – tikai pēc saskaņošanas ar pasūtītāju. Nobrauktuvju pārbūvi un jaunu izbūvi iespēju robežās paredzēt Alūksnes novada pašvaldības zemesgabalu robežās.</p> <p>Ja trases pārbūves projektā tiek skartas inženierkomunikācijas, paredzēt to aizsardzību vai pārbūvi, ja tas nepieciešams.</p>
4.2.	Dokumenti, kas iesniedzami kopā ar būvniecības iesniegumu – būvvalde pieņem lēmumu viena mēneša laikā.	<p>Sagatavo tehniskas dokumentācijas izstrādātājs.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aizpildīts būvniecības iesniegums. 2. Skaidrojošs apraksts – informācija par būvniecības ieceres veikšanas vietu, paredzēto būvniecības veidu, būvdarbu apjomu un veikšanas metodi. 3. Transporta un gājēju kustības organizācijas apraksts. 4. Grafiskie dokumenti: ģenerālplāns uz derīga topogrāfiskā plāna M1:500, raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm; ceļa vizuālais risinājums ar augstuma atzīmēm. 5. Saskaņojumi ar: zemesgabala īpašnieku; trešajām personām, kuru īpašumu vai lietošanas tiesības tiek skartas. 6. Tehniskos vai īpašos noteikumus, ja to nosaka normatīvie akti.
4.3.	Būvatļauja – būvvalde izsniedz viena mēneša laikā	<p>Tehniskās dokumentācijas izstrādātājs sagatavo visus nepieciešamos dokumentus, lai saņemtu būvatļauju. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs sagatavo pilnvaru.</p>
4.4.	Būvprojekta sastāvs-saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”	<p>Sagatavo tehniskas dokumentācijas izstrādātājs.</p> <p>1. Vispārīgā daļa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1. būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli, 1.2. zemesgabala inženierizpētes materiāli, (vispārīgajos noteikumos noteiktajos gadījumos) 1.3. skaidrojošs apraksts, kurā norādīta vispārīga informācija par ceļa tehniskajiem rādītājiem, tai

		<p>skaitā vispārīga informācija par vides pieejamību, 1.4. atļaujas un saskaņojumi.</p> <p>2. Arhitektūras daļa:</p> <p>2.1. vispārīgo rādītāju lapa, 2.2. būvprojekta ģenerālplāna rasējumu lapa atbilstošā mērogā uz topogrāfiskā plāna, 2.3. savienotais projektējamo inženiertīklu plāns atbilstošā mērogā uz topogrāfiskā plāna, 2.4. teritorijas vertikālais plānojums, 2.5. grafiskais dokuments ar ceļa vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm, 2.6. būvizstrādājumu un materiālu specifikācijas.</p> <p>3. Inženierisrinājumu daļa</p> <p>3.1. būvkonstrukcijas, 3.2. ceļam nepieciešamie inženiertīkli, 3.3. tehniskās shēmas un aprēķini, 3.4. būvizstrādājumu un materiālu specifikācijas, 3.5. būvizstrādājumu uzstādīšanas un nostiprināšanas zīmējumi un apraksti, 3.6. citi inženierisrinājumi, 3.7. vides aizsardzības pasākumi.</p> <p>4. Darba organizēšanas apraksts (visam būvdarbu apjomam):</p> <p>4.1. būvdarbu ģenerālplāns, 4.2. darba aizsardzības plāns, 4.3. skaidrojošs apraksts.</p> <p>5. Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums</p> <p>6. Būvdarbu apjomi</p> <p>7. Izmaksu aprēķins – atsevišķā sējumā</p>
5.	NOSACĪJUMI	
5.1.	Projektēšanas ilgums	20 nedēļas no līguma noslēgšanas brīža
5.2.	Saskaņošana ar pasūtītāju	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs pēc saskaņošanas ar ieinteresētajām institūcijām saskaņā ar Būvatļauju. Būvprojekts jā saskaņo ar Pasūtītāju Malienas pagasta pārvaldē. Saskaņošanas ilgums no būvprojekta saņemšanas brīža – 2 nedēļas (ja nav nepieciešama tehniskās dokumentācijas koriģēšana).
5.3.	Saskaņošana ar citām institūcijām	Būvprojekta saskaņošanu veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs saskaņā ar ieinteresēto institūciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem pirms saskaņošanas ar Pasūtītāju.
5.4.	Tehniskās dokumentācijas saskaņošana/akceptēšana	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju un citām ieinteresētajām institūcijām, akceptē Būvprojektu ar Alūksnes novada pašvaldības Būvvaldi
5.5.	Būvniecības ieceres dokumentācijas eksemplāru skaits	Tehniskās dokumentācijas izstrādātājs iesniedz pasūtītājam: Būvniecības iesniegumu 3 eksemplārus papīra versijā (1 eksemplārs Alūksnes

		novada pašvaldības Būvvaldei, 1 eks. izstrādātājam, 1 oriģināls eksemplārs pasūtītājam) un CD formātā (1 eks. rasējumi dwg faili – viss pdf failos; Failiem jābūt sakārtotiem datu nesējā tādā secībā kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra versijā)
5.6.	Būvprojekta eksemplāru skaits	Tehniskās dokumentācijas izstrādātājs iesniedz pasūtītājam: <u>Būvprojektu</u> 5 eksemplārus papīra versijā (1 eksemplārs Alūksnes novada pašvaldības Būvvaldei (sējumi cietos vākos cauršūti, lapas sanumurētas), 1 eks. izpildītājiem, 3 eks. pasūtītājam (no tiem 1 eks. oriģināls) un CD formātā (1 eks. rasējumi – dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 1 eks. – viss pdf failos; Failiem jābūt sakārtotiem datu nesējā tādā secībā kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra versijā) Visi tehniskie noteikumi, atļaujas un saskaņojumi iesniedzami pasūtītājam 1 eksemplārā – oriģināli.
6.	Prasības autoruzraudzībai	Paredzēt autoruzraudzību <u>Autoruzraudzības žurnāls un autoruzrauga norīkojums</u> – jāiesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtītāja pieprasījuma. <u>Autoruzraudzības plāns</u> – apsekot objektu un piedalīties kopsapulcēs vismaz divas reizes mēnesī būvdarbu laikā, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju vietu un laiku.
7.	Projektēšanas uzdevumam pievienotie dokumenti	1. pielikums – Īpašumtiesības apliecinājošie dokumenti 2. – Situācijas plāns

Pasūtītājs:
 Jaukumu iestādes un Malciņas pagastu
 pārvaldes vadītāja Krieviņš I. Činglure

Izpildītājs:

Projektēšanas uzdevums

1. VISPĀRĪGIE DATI PAR OBJEKTU				
1.1. Objekts	ceļa "Tomsona pagrieziens - Sebežnieki" pārbūve			
1.2. Projektējamā objekta adrese	Malienas pagasts, Alūksnes novads, LV4359			
1.3. Zemes vienību kadastra apzīmējumi	36720020092 36720040046			
1.4. Zemesgabala īpašnieks	Alūksnes novada pašvaldība (tiesiskais valdītājs)			
1.5. Īpašumtiesību apliecinājoši dokumenti	Valsts zemes dienesta kadastra izziņa			
1.6. Trases garums	3.5 km			
1.7. Projekta pasūtītājs	Alūksnes novada pašvaldības iestāde Malienas pagasta pārvalde Reģistrācijas kods 90009489874 Brenci, Brenci, Malienas pagasts, Alūksnes novads, LV 4359 Tālrunis: 64354278			
1.8. Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis	Jaunalūksnes un Malienas pagastu pārvalžu vadītāja Inta Cinglere e-pasts: inta.cinglere@aluksne.lv tālrunis: 64354064, 29219720			
2. VISPĀRĪGIE DATI PAR PROJEKTU				
2.1. Būves klasifikācijas kods	21120102-ceļi ar mīksto segumu			
Būvniecības ieceres iesnieguma veids	I grupa	Jaunbūve	Paskaidrojuma raksts	
		Atjaunošana	Nav nepieciešama dokumentācija	
		Pārbūve	Paskaidrojuma raksts	
		Nojaukšana	Paskaidrojuma raksts	
		Konservācija	Atbilstoši MK Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 3.5.5. punktam	
	II grupa	Jaunbūve	Būvniecības iesniegums	
		Atjaunošana	Apliecinājuma karte	
		Pārbūve	Būvniecības iesniegums	X
		Nojaukšana	Apliecinājuma karte	
		Konservācija	Atbilstoši MK Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 3.5.5. punktam	
	III grupa	Jaunbūve	Būvniecības iesniegums	
		Atjaunošana	Apliecinājuma karte	
		Pārbūve	Būvniecības iesniegums	
		Nojaukšana	Apliecinājuma karte	
		Konservācija	Atbilstoši MK Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 3.5.5. punktam	
	2.2. Esošās situācijas apraksts	Ceļa konstrukcija ir sliktā stāvoklī. Vietām grants segums sajaucies ar pamata kārtu. Vietām redzami iesēdumi un izveidojušās bedres. Brauktuves malās izveidojušies apaugumi, kas aizkavē ūdens novadi no ceļa klātnes. Gar ceļu nav sāngrāvju.		

2.3.	Projektēšanas mērķis/sasniedzamais rezultāts	Pārbūvēt ceļu, lai atbilstu Latvijas Republikas normatīvos aktos noteiktajām prasībām un standartiem, uzlabojot satiksmes drošību.		
3. BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI				
Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem tai skaitā: Būvniecības likumam, Vispārīgajiem būvnoteikumiem, Autoceļu un ielu būvnoteikumiem.				
3.1.	Īpašuma tiesību apliecinājošie dokumenti zemesgabalam/objektam	Sagatavo un izsniedz pasūtītājs.		
3.2.	Būvniecības ierosinātāja pilnvara	Jā, ja nepieciešams tehnisko noteikumu pieprasīšanai un citām aktivitātēm, lai varētu izpildīt līguma nosacījumus. Sagatavo pasūtītājs.		
3.3.	Tehniskās apsekošanas atzinums	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs. Apsekošanas uzdevumu sastāda apsekotājs kopīgi ar pasūtītāju. Izstrādā atbilstoši: 1.Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 14. pantam; 2.Ministru kabineta noteikumiem Nr. 444 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-01 „Būvju tehniskā apsekošana” (spēkā līdz 01.07.2015.)		
3.4.	Inženierizpēte	Ģeodēziskā un topogrāfiskā	Ģeotehniskā	Hidrometeoroloģiskā
		X	X	
		Veic saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” no 19. līdz 25. punktam, kā arī ar citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Inženierizpētes darbus apmaksā tehniskās dokumentācijas izstrādātājs.		
3.5.	Tehniskie un/vai īpašie noteikumi	Pieprasa tehniskās dokumentācijas izstrādātājs attiecīgajām iestādēm saskaņā ar esošo situāciju, normatīvajiem aktiem un izsniegtās būvatļaujas projektēšanas nosacījumiem. Informēt Pasūtītāju par tehnisko noteikumu saņemšanu un iesniegt Pasūtītājam to oriģinālus.		
3.6.	Saskaņojumi ar trešajām personām	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Saskaņojumu oriģinālus iesniedz Pasūtītājam.		
3.7.	Koku un krūmu ciršanas atļauja	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs Ja nepieciešamas, izsniedz Alūksnes novada pašvaldības apstādījumu aizsardzības komisija. Būvprojektā pievienot saskaņojumu (ja attiecas).		
4. PRASĪBA IZSTRĀDĀT				
4.1.	Vispārīgie projektēšanas nosacījumi	Projekta ietvaros paredzēts pārbūvēt pašvaldības autoceļu ceļu „Tomsona pagrieziena - Sebežnieki” 3.5 km garumā. Pārbūvi iespēju robežās paredzēt Alūksnes novada pašvaldības zemesgabala robežās (pēc iespējas mazāk skarot privātos īpašumus). Saglabājams esošais normālprofils un trases plāns. Pastiprināt esošās konstruktīvās kārtas ar grants/šķembu		

		<p>maisījumu vietās, kur tas nepieciešams. Ceļa brauktuves platums paredzams esošais.</p> <p>Projektā nepieciešams atrisināt ūdensnovades sistēmu, veicot sāngrāvju rakšanu (ja tas nepieciešams), apaugumu noņemšanu, bojāto caurteku nomaiņu vai jaunu uzstādīšanu (ja nepieciešams), pirms tam risinājumu saskaņojot ar pasūtītāju.</p> <p>Paredzēt esošo nobrauktuvju konstrukciju pastiprināšanu vai atjaunošanu, risinājumu saskaņojot ar attiecīgajiem zemesgabalu īpašniekiem, nomniekiem un pasūtītāju. Nepieciešamības gadījumā izveidot jaunas nobrauktuves – tikai pēc saskaņošanas ar pasūtītāju. Nobrauktuvju pārbūvi un jaunu izbūvi iespēju robežās paredzēt Alūksnes novada pašvaldības zemesgabalu robežās.</p> <p>Ja trases pārbūves projektā tiek skartas inženierkomunikācijas, paredzēt to aizsardzību vai pārbūvi, ja tas nepieciešams.</p>
4.2.	Dokumenti, kas iesniedzami kopā ar būvniecības iesniegumu – būvvalde pieņem lēmumu viena mēneša laikā.	<p>Sagatavo tehniskas dokumentācijas izstrādātājs.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aizpildīts būvniecības iesniegums. 2. Skaidrojošs apraksts – informācija par būvniecības ieceres veikšanas vietu, paredzēto būvniecības veidu, būvdarbu apjomu un veikšanas metodi. 3. Transporta un gājēju kustības organizācijas apraksts. 4. Grafiskie dokumenti: ģenerālplāns uz derīga topogrāfiskā plāna M1:500, raksturīgie griezumumi ar augstuma atzīmēm; ceļa vizuālais risinājums ar augstuma atzīmēm. 5. Saskaņojumi ar: zemesgabala īpašnieku; trešajām personām, kuru īpašumu vai lietošanas tiesības tiek skartas. 6. Tehniskos vai īpašos noteikumus, ja to nosaka normatīvie akti.
4.3.	Būvatļauja – būvvalde izsniedz viena mēneša laikā	<p>Tehniskās dokumentācijas izstrādātājs sagatavo visus nepieciešamos dokumentus, lai saņemtu būvatļauju. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs sagatavo pilnvaru.</p>
4.4.	Būvprojekta sastāvs-saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”	<p>Sagatavo tehniskās dokumentācijas izstrādātājs.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vispārīgā daļa: <ol style="list-style-type: none"> 1.1. būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli, 1.2. zemesgabala inženierizpētes materiāli, (vispārīgajos noteikumos noteiktajos gadījumos) 1.3. skaidrojošs apraksts, kurā norādīta vispārīga informācija par ceļa tehniskajiem rādītājiem, tai skaitā vispārīga informācija par vides pieejamību, 1.4. atļaujas un saskaņojumi. 2. Arhitektūras daļa: <ol style="list-style-type: none"> 2.1. vispārīgo rādītāju lapa, 2.2. būvprojekta ģenerālplāna rasējumu lapa atbilstošā mērogā uz topogrāfiskā plāna, 2.3. savienotais projektējamo inženiertīklu plāns atbilstošā mērogā uz topogrāfiskā plāna, 2.4. teritorijas vertikālais plānojums, 2.5. grafiskais dokuments ar ceļa vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm,

		<p>2.6. būvizstrādājumu un materiālu specifikācijas.</p> <p>3. Inženierisīnājumu daļa</p> <p>3.1. būvkonstrukcijas,</p> <p>3.2. ceļam nepieciešamie inženiertīkli,</p> <p>3.3. tehniskās shēmas un aprēķini,</p> <p>3.4. būvizstrādājumu un materiālu specifikācijas,</p> <p>3.5. būvizstrādājumu uzstādīšanas un nostiprināšanas zīmējumi un apraksti,</p> <p>3.6. citi inženierisīnājumi,</p> <p>3.7. vides aizsardzības pasākumi.</p> <p>4. Darba organizēšanas apraksts (visam būvdarbu apjomam):</p> <p>4.1. būvdarbu ģenerālplāns,</p> <p>4.2. darba aizsardzības plāns,</p> <p>4.3. skaidrojošs apraksts.</p> <p>5. Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums</p> <p>6. Būvdarbu apjomi</p> <p>7. Izmaksu aprēķins – atsevišķā sējumā</p>
5.	NOSACĪJUMI	
5.1.	Projektēšanas ilgums	20 nedēļas no līguma noslēgšanas brīža
5.2.	Saskaņošana ar pasūtītāju	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs pēc saskaņošanas ar ieinteresētajām institūcijām saskaņā ar Būvatļauju. Būvprojekts jā saskaņo ar Pasūtītāju Malienas pagasta pārvaldē. Saskaņošanas ilgums no būvprojekta saņemšanas brīža – 2 nedēļas (ja nav nepieciešama tehniskās dokumentācijas koriģēšana).
5.3.	Saskaņošana ar citām institūcijām	Būvprojekta saskaņošanu veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs saskaņā ar ieinteresēto institūciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem pirms saskaņošanas ar Pasūtītāju.
5.4.	Tehniskās dokumentācijas saskaņošana/akceptēšana	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju un citām ieinteresētajām institūcijām, akceptē Būvprojektu ar Alūksnes novada pašvaldības Būvvaldi
5.5.	Būvniecības ieceres dokumentācijas eksemplāru skaits	Tehniskās dokumentācijas izstrādātājs iesniedz pasūtītājam: <u>Būvniecības iesniegumu</u> 3 eksemplārus papīra versijā (1 eksemplārs Alūksnes novada pašvaldības Būvvaldei, 1 eks. izstrādātājam, 1 oriģināls eksemplārs pasūtītājam) un CD formātā (1 eks. rasējumi dwg faili – viss pdf failos; Failiem jābūt sakārtotiem datu nesējā tādā secībā kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra versijā)
5.6.	Būvprojekta eksemplāru skaits	Tehniskās dokumentācijas izstrādātājs iesniedz pasūtītājam: <u>Būvprojektu</u> 5 eksemplārus papīra versijā (1 eksemplārs Alūksnes novada pašvaldības Būvvaldei (sējumi cietos vākos caursūti, lapas sanumurētas), 1 eks. izpildītājiem, 3 eks.

		<p>pasūtītājam (no tiem 1 eks. oriģināls) un CD formātā (1 eks. rasējumi – dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 1 eks. – viss pdf failos; Failiem jābūt sakārtotiem datu nesējā tādā secībā kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra versijā)</p> <p>Visi tehniskie noteikumi, atļaujas un saskaņojumi iesniedzami pasūtītājam 1 eksemplārā – oriģināli.</p>
6.	Prasības autoruzraudzībai	<p>Paredzēt autoruzraudzību</p> <p><u>Autoruzraudzības žurnāls un autoruzrauga norīkojums</u> – jāiesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtītāja pieprasījuma.</p> <p><u>Autoruzraudzības plāns</u> – apsekot objektu un piedalīties kopsapulcēs vismaz divas reizes mēnesī būvdarbu laikā, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju vietu un laiku.</p>
7.	Projektēšanas uzdevumam pievienotie dokumenti	<p>1. pielikums – Īpašumtiesības apliecinājošie dokumenti</p> <p>2. – Situācijas plāns</p>

*Pasūtītājs:
Saimniecības un mācības projektu pārvalde
vadītāja Krišs H. Engle*

Izpildītājs:

Projektēšanas uzdevums

1. VISPĀRĪGIE DATI PAR OBJEKTU				
1.1.	Objekts ceļa "P41-Cūku komplekss" pārbūve			
1.2.	Projektējamā objekta adrese Malienas pagasts, Alūksnes novads, LV4359			
1.3.	Zemes vienību kadastra apzīmējums 36720020294 Inženierbūves kadastrs 36720020294001			
1.4.	Zemesgabala īpašnieks Alūksnes novada pašvaldība (tiesiskais valdījums)			
1.5.	Īpašumtiesību apliecinājoši dokumenti Valsts zemes dienesta kadastra izziņa			
1.6.	Trases garums 0.328 km			
1.7.	Projekta pasūtītājs Alūksnes novada pašvaldības iestāde Malienas pagasta pārvalde Reģistrācijas kods 90009489874 Brenci, Brenci, Malienas pagasts, Alūksnes novads, LV 4359 Tālrunis: 64354278			
1.8.	Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis Jaunalūksnes un Malienas pagastu pārvalžu vadītāja Inta Cinglere e-pasts: inta.cinglere@aluksne.lv tālrunis: 64354064, 29219720			
2. VISPĀRĪGIE DATI PAR PROJEKTU				
2.1.	Būves klasifikācijas kods 21120102-ceļi ar mīksto segumu			
Būvniecības ieceres iesnieguma veids	I grupa	Jaunbūve	Paskaidrojuma raksts	
		Atjaunošana	Nav nepieciešama dokumentācija	
		Pārbūve	Paskaidrojuma raksts	
		Nojaukšana	Paskaidrojuma raksts	
		Konservācija	Atbilstoši MK Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 3.5.5. punktam	
	II grupa	Jaunbūve	Būvniecības iesniegums	
		Atjaunošana	Apliecinājuma karte	
		Pārbūve	Būvniecības iesniegums	X
		Nojaukšana	Apliecinājuma karte	
		Konservācija	Atbilstoši MK Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 3.5.5. punktam	
	III grupa	Jaunbūve	Būvniecības iesniegums	
		Atjaunošana	Apliecinājuma karte	
		Pārbūve	Būvniecības iesniegums	
		Nojaukšana	Apliecinājuma karte	
		Konservācija	Atbilstoši MK Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 3.5.5. punktam	
	2.2.	Esošās situācijas apraksts Ceļa konstrukcija ir sliktā stāvoklī. Vietām grants segums sajaucies ar pamata kārtu. Vietām redzami iesēdumi un izveidojušās bedres. Brauktuves malās izveidojušies apaugumi, kas aizkavē ūdens novadi no ceļa klātnes. Gar ceļu nav sāngrāvju.		

2.3.	Projektēšanas mērķis/sasniedzamais rezultāts	Pārbūvēt ceļu, lai atbilstu Latvijas Republikas normatīvos aktos noteiktajām prasībām un standartiem, uzlabojot satiksmes drošību.		
3. BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI				
Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem tai skaitā: Būvniecības likumam, Vispārīgajiem būvnoteikumiem, Autoceļu un ielu būvnoteikumiem.				
3.1.	Īpašuma tiesību apliecinājošie dokumenti zemesgabalam/objektam	Sagatavo un izsniedz pasūtītājs.		
3.2.	Būvniecības ierosinātāja pilnvara	Jā, ja nepieciešams tehnisko noteikumu pieprasīšanai un citām aktivitātēm, lai varētu izpildīt līguma nosacījumus. Sagatavo pasūtītājs.		
3.3.	Tehniskās apsekošanas atzinums	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs. Apsekošanas uzdevumu sastāda apsekotājs kopīgi ar pasūtītāju. Izstrādā atbilstoši: 1. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 14. pantam; 2. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 444 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-01 „Būvju tehniskā apsekošana” (spēkā līdz 01.07.2015.)		
3.4.	Inženierizpēte	Ģeodēziskā un topogrāfiskā	Ģeotehniskā	Hidrometeoroloģiskā
		X	X	
		Veic saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” no 19. līdz 25. punktam, kā arī ar citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Inženierizpētes darbus apmaksā tehniskās dokumentācijas izstrādātājs.		
3.5.	Tehniskie un/vai īpašie noteikumi	Pieprasa tehniskās dokumentācijas izstrādātājs attiecīgajām iestādēm saskaņā ar esošo situāciju, normatīvajiem aktiem un izsniegtās būvatļaujas projektēšanas nosacījumiem. Informēt Pasūtītāju par tehnisko noteikumu saņemšanu un iesniegt Pasūtītājam to oriģinālus.		
3.6.	Saskaņojumi ar trešajām personām	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Saskaņojumu oriģinālus iesniedz Pasūtītājam.		
3.7.	Koku un krūmu ciršanas atļauja	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs Ja nepieciešamas, izsniedz Alūksnes novada pašvaldības apstādījumu aizsardzības komisija. Būvprojektā pievienot saskaņojumu (ja attiecas).		
4. PRASĪBA IZSTRĀDĀT				
4.1.	Vispārīgie projektēšanas nosacījumi	Projekta ietvaros paredzēts pārbūvēt pašvaldības autoceļu ceļu „P41-Cūku komplekss” 0.328 km garumā. Pārbūvi iespēju robežās paredzēt Alūksnes novada pašvaldības zemesgabala robežās (pēc iespējas mazāk skatot privātos īpašumus). Saglabājams esošais normālprofils un trases plāns. Pastiprināt esošās konstruktīvās kārtas ar grants/šķembu		

		<p>maisījumu vietās, kur tas nepieciešams. Ceļa brauktuves platums paredzams esošais.</p> <p>Projektā nepieciešams atrisināt ūdensnovades sistēmu, veicot sāngrāvju rakšanu (ja tas nepieciešams), apaugumu noņemšanu, bojāto caurteku nomaiņu vai jaunu uzstādīšanu (ja nepieciešams), pirms tam risinājumu saskaņojot ar pasūtītāju.</p> <p>Paredzēt esošo nobrauktuvju konstrukciju pastiprināšanu vai atjaunošanu, risinājumu saskaņojot ar attiecīgajiem zemesgabalu īpašniekiem, nomniekiem un pasūtītāju. Nepieciešamības gadījumā izveidot jaunas nobrauktuves – tikai pēc saskaņošanas ar pasūtītāju. Nobrauktuvju pārbūvi un jaunu izbūvi iespēju robežās paredzēt Alūksnes novada pašvaldības zemesgabalu robežās.</p> <p>Ja trases pārbūves projektā tiek skartas inženierkomunikācijas, paredzēt to aizsardzību vai pārbūvi, ja tas nepieciešams.</p>
4.2.	Dokumenti, kas iesniedzami kopā ar būvniecības iesniegumu – būvvalde pieņem lēmumu viena mēneša laikā.	<p>Sagatavo tehniskas dokumentācijas izstrādātājs.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aizpildīts būvniecības iesniegums. 2. Skaidrojošs apraksts – informācija par būvniecības ieceres veikšanas vietu, paredzēto būvniecības veidu, būvdarbu apjomu un veikšanas metodi. 3. Transporta un gājēju kustības organizācijas apraksts. 4. Grafiskie dokumenti: ģenerālplāns uz derīga topogrāfiskā plāna M1:500, raksturīgie griezumī ar augstuma atzīmēm; ceļa vizuālais risinājums ar augstuma atzīmēm. 5. Saskaņojumi ar: zemesgabala īpašnieku; trešajām personām, kuru īpašumu vai lietošanas tiesības tiek skartas. 6. Tehniskos vai īpašos noteikumus, ja to nosaka normatīvie akti.
4.3.	Būvatļauja – būvvalde izsniedz viena mēneša laikā	<p>Tehniskās dokumentācijas izstrādātājs sagatavo visus nepieciešamos dokumentus, lai saņemtu būvatļauju. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs sagatavo pilnvaru.</p>
4.4.	Būvprojekta sastāvs-saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”	<p>Sagatavo tehniskās dokumentācijas izstrādātājs.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vispārīgā daļa: <ol style="list-style-type: none"> 1.1. būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli, 1.2. zemesgabala inženierizpētes materiāli, (vispārīgajos noteikumos noteiktajos gadījumos) 1.3. skaidrojošs apraksts, kurā norādīta vispārīga informācija par ceļa tehniskajiem rādītājiem, tai skaitā vispārīga informācija par vides pieejamību, 1.4. atļaujas un saskaņojumi. 2. Arhitektūras daļa: <ol style="list-style-type: none"> 2.1. vispārīgo rādītāju lapa, 2.2. būvprojekta ģenerālplāna rasējumu lapa atbilstošā mērogā uz topogrāfiskā plāna, 2.3. savienotais projektējamo inženiertīklu plāns atbilstošā mērogā uz topogrāfiskā plāna, 2.4. teritorijas vertikālais plānojums, 2.5. grafiskais dokuments ar ceļa vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm,

		<p>2.6. būvizstrādājumu un materiālu specifikācijas.</p> <p>3. Inženierrisinājumu daļa</p> <p>3.1. būvkonstrukcijas, 3.2. ceļam nepieciešamie inženiertīkli, 3.3. tehniskās shēmas un aprēķini, 3.4. būvizstrādājumu un materiālu specifikācijas, 3.5. būvizstrādājumu uzstādīšanas un nostiprināšanas zīmējumi un apraksti, 3.6. citi inženierrisinājumi, 3.7. vides aizsardzības pasākumi.</p> <p>4. Darba organizēšanas apraksts (visam būvdarbu apjomam):</p> <p>4.1. būvdarbu ģenerālplāns, 4.2. darba aizsardzības plāns, 4.3. skaidrojošs apraksts.</p> <p>5. Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums</p> <p>6. Būvdarbu apjomi</p> <p>7. Izmaksu aprēķins – atsevišķā sējumā</p>
5.	NOSACĪJUMI	
5.1.	Projektēšanas ilgums	20 nedēļas no līguma noslēgšanas brīža
5.2.	Saskaņošana ar pasūtītāju	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs pēc saskaņošanas ar ieinteresētajām institūcijām saskaņā ar Būvatļauju. Būvprojekts jā saskaņo ar Pasūtītāju Malienas pagasta pārvaldē. Saskaņošanas ilgums no būvprojekta saņemšanas brīža – 2 nedēļas (ja nav nepieciešama tehniskās dokumentācijas koriģēšana).
5.3.	Saskaņošana ar citām institūcijām	Būvprojekta saskaņošanu veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs saskaņā ar ieinteresēto institūciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem pirms saskaņošanas ar Pasūtītāju.
5.4.	Tehniskās dokumentācijas saskaņošana/akceptēšana	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju un citām ieinteresētajām institūcijām, akceptē Būvprojektu ar Alūksnes novada pašvaldības Būvvaldi
5.5.	Būvniecības ieceres dokumentācijas eksemplāru skaits	Tehniskās dokumentācijas izstrādātājs iesniedz pasūtītājam: <u>Būvniecības iesniegumu</u> 3 eksemplārus papīra versijā (1 eksemplārs Alūksnes novada pašvaldības Būvvaldei, 1 eks. izstrādātājam, 1 oriģināls eksemplārs pasūtītājam) un CD formātā (1 eks. rasējumi dwg faili – viss pdf failos; Failiem jābūt sakārtotiem datu nesējā tādā secībā kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra versijā)
5.6.	Būvprojekta eksemplāru skaits	Tehniskās dokumentācijas izstrādātājs iesniedz pasūtītājam: <u>Būvprojektu</u> 5 eksemplārus papīra versijā (1 eksemplārs Alūksnes novada pašvaldības Būvvaldei (sējumi cietos vākos caursūti, lapas sanumurētas), 1 eks. izpildītājiem, 3 eks.

		<p>pasūtītājam (no tiem 1 eks. oriģināls) un CD formātā (1 eks. rasējumi – dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 1 eks. – viss pdf failos; Failiem jābūt sakārtotiem datu nesējā tādā secībā kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra versijā)</p> <p>Visi tehniskie noteikumi, atļaujas un saskaņojumi iesniedzami pasūtītājam 1 eksemplārā – oriģināli.</p>
6.	Prasības autoruzraudzībai	<p>Paredzēt autoruzraudzību</p> <p><u>Autoruzraudzības žurnāls un autoruzrauga norīkojums</u> – jāiesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtītāja pieprasījuma.</p> <p><u>Autoruzraudzības plāns</u> – apsekot objektu un piedalīties kopsapulcēs vismaz divas reizes mēnesī būvdarbu laikā, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju vietu un laiku.</p>
7.	Projektēšanas uzdevumam pievienotie dokumenti	<p>1. pielikums – Īpašumtiesības apliecinājošie dokumenti</p> <p>2. – Situācijas plāns</p>

Pasūtītājs:
 Saimniecības un Skolnieku pagasta
 pārvaldes vadītāja *Ilze Ķerģe*

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Pasūtītājs	Malienas pagasta pārvalde, Brenci, Brencos, Malienas pagasts, Alūksnes novads, LV 4359
Iepirkuma nosaukums	Pašvaldības autoceļu pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Malienas pagastā

IESNIEDZA

Pretendenta nosaukums	Rekvizīti
SIA Vertex Projekti	Reģ.Nr. 40003842450 Adrese: „Mārtiņmuiža”, Mārupes novads, Latvija, LV-2167 PVN reģ.Nr. LV 40003842450 Banka: AS „Swedbank” Bankas kods: HABALV22 Bankas konts: LV33HABA0551013772162

KONTAKTPERSONA

Vārds, uzvārds, ieņemamais amats	Oskars Koemecs
Juridiskā adrese	„Mārtiņmuiža”, Mārupes novads, Latvija, LV-2167
Tālrunis /fakss	26496900, 67860127
e-pasta adrese	oskars@vertexprojekti.lv

Mēs piedāvājam:

Objekts (būvprojekts)	Būvprojekta izstrāde, EUR (summa vārdiem)	Autoruzraudzība, EUR (summa vārdiem)
„Brenci – Sakvārne” ceļa pārbūve	EUR 1900.00 (viens tūkstošis deviņi simti euro 00 centi) bez PVN	EUR 400.00 (četri simti euro 00 centi) bez PVN
„Tomsona pagrieziens – Sebežnieki” ceļa pārbūve	EUR 4375.00 (četri tūkstoši trīs simti septiņdesmit pieci euro 00 centi) bez PVN	EUR 400.00 (četri simti euro 00 centi) bez PVN
„P41-Cūku komplekss” ceļa pārbūve	EUR 600.00 (seši simti euro 00 centi) bez PVN	EUR 200.00 (divi simti euro 00 centi) bez PVN
Kopā: *	EUR 6875.00 (seši tūkstoši astoņi simti septiņdesmit pieci euro 00 centi) bez PVN	EUR 1000.00 (viens tūkstošis euro 00 centi) bez PVN


* vērtējamais lielums

Apliecinām, ka Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā ievērtētas un iekļautas visas ar būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas, tai skaitā, algas, kancelejas, komunālie, transporta, komunikāciju, uzturēšanas izdevumi, visas ar pakalpojuma plānošanu, sniegšanu, kontroli tieši un netieši saistītās izmaksas, kā arī peļņa, apdrošināšana, iespējamie riski (to novēršanas vai mazināšanas) un citas iespējamās ar pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas, ietverot visus piemērojamus nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokli. Pretendents apzinās, ka tam nebūs tiesību prasīt piedāvātās līgumcenas paaugstināšanu un Pasūtītājs nemaksās papildus vairāk, nekā noteiktā līgumcena, par ko noslēgts līgums.

Autoruzraudzība tiks uzsākta līgumā noteiktajā termiņā un veikta līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.

Vārds, uzvārds:	Jānis Vasaraudzis
Amats:	Valdes priekšsēdētājs
Paraksts:	
Datums:	10.07.2015

[Handwritten signature]



KOPIJA PAREIZA
Malienas pagasta pārvaldes sekretāre
S.PRENKA - MIHALOVA
Alūksnes novada Malienas pagastā

[Handwritten signature]