

LĪGUMS Nr. SPO/1-10/16/7
par ielu apgaismojuma apsaimniekošanu Alūksnē

Alūksnē,

2016.gada 7.martā

Alūksnes novada pašvaldības, reģistrētas Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāju reģistrā ar kodu 90000018622, aģentūra „SPODRA”, Nodokļu maksātāja struktūrvienības reģistrācijas kods 90002299846, tās direktora p.i. Inas STRUPIŅAS personā, kura darbojas pamatojoties uz aģentūras nolikumu, turpmāk tekstā Pasūtītājs, no vienas puses, un

sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VEC”, reģistrēta LR Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr.44103072624, atrodas Ausekļa ielā 31, Valmierā, LV-4201, tās valdes locekļa Ilgvara CAUNES personā, turpmāk tekstā Uzņēmējs, no otras puses, katrs atsevišķi un kopā turpmāk tekstā – Līdzējs/-i, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā veikto iepirkumu (iepirkuma identifikācijas Nr.PA SPODRA 2016/02), noslēdz šo līgumu.

1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs pasūta un Uzņēmējs apņemas veikt šādus Alūksnes pilsētas ielu apgaismojuma apsaimniekošanas darbus:

1.1.1. ielu apgaismojuma darbības regulāru apsekošanu un pasūtītāja informēšanu par konstatētiem bojājumiem;

1.1.2. aktīvās elektroenerģijas skaitītāju rādījumu nolasīšanu 35 vietās vienu reizi mēnesī;

1.1.3. esošo gaismekļu DRL-125/250/400, LED 63W, LED 71W, 100W un SON T-150/70 spuldžu maiņu 48 stundu laikā no pasūtījuma saņemšanas;

1.1.4. esošo 0,4 kV kabeļu remontu (tranšeju rakšana, kabeļu guldīšana tranšejā, kabeļu pretestības mērījumi, kabeļu galu apdares, kabeļu savienojumu uzmavu montāža);

1.1.5. drošinātāju spaiļu komplektu remontu;

1.1.6. esošo gaismekļu remontu un maiņu 48 stundu laikā no pasūtījuma saņemšanas;

1.1.7. segmenta kontroliera C-box iegāde, uzstādīšana un apkalpošana;

1.1.8. vadības sadaļu remontu (drošinātāju, automātisko slēdžu, releju, segmenta kontrolieru C-box, magnētisko palaidēju vai kontaktoru maiņu);

1.1.9. līdzdalību ielu apgaismojuma attīstības perspektīvā plāna izstrādē;

1.1.10. esošo ielu apgaismojuma tīkla shēmas sastādīšanu un papildināšanu;

1.1.11. pakāpenisku ielu apgaismojuma uzstādītās jaudas samazināšanu;

1.1.12. pakāpenisku ielu apgaismojuma pāreju uz kabeļu līnijām;

1.1.13. pakāpenisku ielu apgaismojuma vadības punktu samazināšanu;

1.1.14. avārijas situāciju novēršanu;

1.1.15. ielu apgaismojuma kabeļu tranšeju uzrādīšanu.

1.1.16. Sporta bāzes „MEŽINIEKI” apgaismojuma apsaimniekošanu:

1.1.16.1. apgaismojuma pārbaudi un sakārtošanu pēc pasūtījuma saņemšanas;

1.1.16.2. esošo gaismekļu DRL-250/400 un SON T-150/70 spuldžu maiņu 48 stundu laikā no pasūtījuma saņemšanas;

1.1.16.3. esošo 0,4 kV kabeļu remontu (tranšeju rakšana, kabeļu guldīšana tranšejā, kabeļu pretestības mērījumi, kabeļu galu apdares, kabeļu savienojumu uzmavu montāžas);

1.1.16.4. esošo gaismekļu remontu un maiņu 48 stundu laikā no pasūtījuma saņemšanas;

1.1.16.5. drošinātāju spaiļu komplektu remontu;

1.1.16.6. vadības sadaļu remontu (drošinātāju, automātisko slēdžu, releju, segmenta kontrolieru C-box, magnētisko palaidēju vai kontaktoru maiņu);

1.16.7. avārijas situāciju novēršanu,

turpmāk tekstā saukts - Darbs.

- 1.2. Darbi tiks veikti saskaņā ar Iepirkuma (identifikācijas Nr.PA SPODRA 2016/02) tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.1) un finanšu piedāvājumu (pielikums Nr.2);
- 1.3. Spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- 1.4. Līgumā paredzētie Darbi ietver sevī darbu un materiālus, kas nepieciešami ielu apgaismojuma apsaimniekošanai, tajā skaitā, bet neaprobežojoties:
 - 1.4.1. Remonta darba organizācija un vadība;
 - 1.4.2. Darbu veikšanai nepieciešamo atļauju un saskaņojumu saņemšana no trešajām personām;
 - 1.4.3. Darbu izpildes teritorijas tehniskais nodrošinājums un ekspluatācijas izmaksas, t.sk. sadzīves un tehnisko konteineru nodrošināšana un uzturēšana, inženiertīklu pagaidu pieslēgumi un ekspluatācijas izdevumi, teritorijas uzturēšana atbilstoši normatīvajam regulējumam;
 - 1.4.4. Materiālu, būvelementu un iekārtu piegāde un iestrāde objektā;
 - 1.4.5. Ietvju, ielu seguma un zaļās zonas atjaunošana rakšanas darbu vietās;
 - 1.4.6. Tehniskās dokumentācijas izgatavošana un iesniegšana Pasūtītājam.

2. Līguma summa un norēķinu kārtība

- 2.1. Līdzēji vienojas, ka līgumā paredzētā pasūtījuma kopējais apjoms ir līdz EUR 17000.00 (septiņpadsmit tūkstoši *euro* un 00 centi), bez pievienotās vērtības nodokļa maksājuma.
- 2.2. Pasūtītājam nav pienākums izlietot visu līgumā paredzēto summu.
- 2.2. Līdzēji vienojas, ka samaksa par ikmēneša veiktajiem pakalpojumiem notiks 10 (desmit) darba dienu laikā pēc darbu pieņemšanas nodošanas akta abpusējas parakstīšanas, apgaismojuma vadības sistēmas atskaites un rēķina iesniegšanas Pasūtītājam.
- 2.3. Maksājumi tiek veikti bezskaidras naudas norēķinu veidā *euro*. Par maksājuma dienu uzskatāma pārskaitījuma izdarīšanas diena.
- 2.4. Aprēķinot samaksu par Darbiem vai materiāliem, piemērot šādu vienību līgumcenas:

Pakalpojumu pozīcijas līgumcenas vērtēšanai un līguma slēgšanai*	Vienas vienības cenas izmaksas bez PVN EUR	Cena ar PVN EUR
1	2	3
Aktīvās elektroenerģijas skaitītāju rādījumu nolasīšana 35 vietās vienu reizi mēnesī	3.13	3.79
Esošo gaismekļu DRL - 125 spuldžu maiņa - 5 spuldzes	26.66	32.26
Esošo gaismekļu DRL - 250 spuldžu maiņa - 10 spuldzes	28.44	34.41
Esošo gaismekļu DRL - 400 spuldžu maiņa - 5 spuldzes	30.26	36.61
Esošo gaismekļu SON T - 150 spuldžu maiņa - 10 spuldzes	34.06	41.21
Esošo gaismekļu maiņa - 10 gab.	172.63	208.88
Gaismekļu LED 63W, 71W un 100W maiņa - 2 gab.	663.34	802.64
Esošo kabeļu remonts 50 metru garumā (tranšeju rakšana, kabeļu guldišana tranšejā, kabeļu pretestības mērījumi, kabeļu galu apdare, kabeļu savienojumu uzdevu montāža)	489.62	592.44
Metāla cinkotā balsta nomaiņa - 2gab.	379.37	459.04
Drošinātāju spaiļu remonts - 1 komplekts	29.24	35.38
Segmenta kontroliera C-box apkalpošana - 2 gab.	58.31	70.56

1	2	3
Vadības sadaļu remonts (drošinātāju maiņa, automātisko slēdžu maiņa, magnētisko palaidēju vai kontaktoru maiņa)	211.22	255.58
Ielu apgaismojuma darbības regulāra apsekošana (ne mazāk kā 15 reizes mēnesī) un pasūtītāja informēšana par konstatētiem bojājumiem - 1 mēnesis	589.56	713.37
Ielu apgaismojuma kabeļu tranšeju uzrādīšana ar transporta pakalpojumu - 1 stunda	37.99	45.97

- 2.5. Pasūtītājs veic norēķinus ar Uzņēmēju par iepriekšējā periodā izpildīto Darbu. Norēķini tiek veikti tikai pēc tam, kad Pasūtītājs ir pieņēmis no Uzņēmēja iepriekšējā periodā izpildīto Darbu. Pasūtītājs izskata saņemto ikmēneša Darba izpildes aktu, iesniegto rēķinu un 5 (piecu) darba dienu laikā to paraksta un atgriež vienu eksemplāru Uzņēmējam. Ja Darba kvalitāte neatbilst šī Līguma prasībām vai apjomam, Pasūtītājs ir tiesīgs neparakstīt ikmēneša Darba izpildes aktu, bet 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski motivēt savus iebildumu. Šajā gadījumā Uzņēmējam ir pienākums sagatavot atbilstošu ikmēneša Darba izpildes aktu un rēķinu un atkārtoti to iesniegt Pasūtītājam. Ja 5 (piecu) darba dienu laikā pēc ikmēneša Darba izpildes akta iesniegšanas Pasūtītājam, tas netiek parakstīts vai netiek sniegts motivēts atteikums par veikto darbu pieņemšanu, veiktie darbi tiek uzskatīti par pieņemtiem.
- 2.6. Attiecīgā Darba izpildījuma pieņemšana ir tikai pamats norēķinu veikšanai un nekādā gadījumā neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības novērst vēlāk konstatētos un atklājušos trūkumus un defektus.
- 2.7. Līguma izpildes laikā netiek pieļauta Līgumcenas maiņa, pamatojoties uz izmaksu pieaugumu. Vienīgi Uzņēmējs uzņemas visu risku, kurš saistīts ar iespējamo būvmateriālu, darbaspēka un citu resursu cenu sadārdzinājumu Darba veikšanas gaitā un tas nekādā veidā nevar ietekmēt Līgumcenu.
- 2.8. Visiem rēķiniem jābūt adresētiem Pasūtītājam.
- 2.9. Izpildītājs rēķinus kopā ar Darba izpildes aktiem un apgaismojuma vadības sistēmas atskaiti iesniedz Pasūtītāja juridiskajā adresē Pils ielā 58, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301.
- 2.10. Katrā ikmēneša Darba izpildes aktā ir jāuzrāda:
- 2.10.1. atskaites periods;
 - 2.10.2. šī Līguma numurs;
 - 2.10.3. Darba apjoms un vērtība (atšifrēti daudzumu aprēķini) par atskaites periodu, pamatojoties uz šī Līguma punktā minētajiem dokumentiem, darbu apjomiem un/vai kopīgām pārbaudēm.

3. Līdzēju tiesības un pienākumi

- 3.1. Uzņēmējs apņemas:
- 3.1.1. izpildīt Darbus pilnā apjomā, sastāvā un kvalitātē atbilstoši šī līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
 - 3.1.2. Darbu izpildē izmantot tikai tos materiālus un metodes, kuru kvalitāte atbilst spēkā esošajiem normatīviem, standartiem un tehnisko noteikumu prasībām. Ievērot tehnoloģiskās prasības, kuras paredz ražotāji būvelementu un materiālu iestrādei;
 - 3.1.3. ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem veikt visus pasākumus, kas saistīti ar Darbu sagatavošanu un sabiedriskās drošības nodrošināšanu to izpildes laikā, par saviem līdzekļiem piegādāt materiālus un iekārtas, kas nepieciešamas Darbu veikšanai;
 - 3.1.4. Darbu izpildes procesā ievērot darba drošības un ugunsdrošības noteikumus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar Darbiem, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām;

- 3.1.5. līguma Darbu veikšanā izmantot kvalificētu darbaspēku. Līguma darbu izpildītājiem jābūt attiecīgiem kvalifikācijas sertifikātiem uz tiem darbu veidiem, kur to pieprasa normatīvie akti;
- 3.1.6. darbu izpildes laikā uzturēt kārtībā objekta teritoriju, veikt uzkopšanu un būvgružu izvešanu, nest pilnu atbildību par valsts vai pašvaldības institūciju uzliktajiem sodiem, kas radušies Uzņēmējam pārkāpjot vai neievērojot drošības tehnikas, vides aizsardzības, u.c. noteikumus.
- 3.1.7. ne vēlāk kā līdz Darbu nodošanai Pasūtītājam (nodošanas - pieņemšanas akts) par saviem līdzekļiem atbrīvot Darbu izpildes teritoriju no remonta laikā izmantotā inventāra, darbarīkiem un visiem būvgružiem, veikt objekta gala tīrīšanu, atjaunot Darbu izpildes rezultātā bojāto zaļo zonu;
- 3.1.8. nodrošināt Pasūtītāja un tehniskās uzraudzības speciālistu netraucētu piekļušanu objektam visā Darbu izpildes laikā. Veikt Darbu nodošanu Pasūtītājam tā, lai varētu novērtēt visu šajā līgumā paredzēto objektu remonta darbu veidu un apjomu izpildi. Par Darbu izpildi pilnā apjomā sastādīt gala nodošanas - pieņemšanas aktu, kuru iesniegt Pasūtītājam parakstīšanai.
- 3.1.9. veikt visas darbības, kādas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu Darbu.
- 3.1.10. atlīdzināt Pasūtītājam visus zaudējumus, ja tādi radušies Darbu izpildes gaitā vai sakarā ar Darbu izpildes termiņu nokavējumu, nekvalitatīvi izpildītajiem Darbiem vai Darbu izpildes pārtraukumu;
- 3.1.11. pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par izpildāmo Darbu gaitu;
- 3.1.12. sagatavot un iesniegt Pasūtītājam visu nepieciešamo dokumentāciju par izpildītajiem Darbiem;
- 3.1.13. ievērot un pildīt visus Pasūtītāja pārstāvja iebildumus un aizrādījumus, ja šie iebildumi un aizrādījumi ir pamatoti un nav pretrunā ar Iepirkuma dokumentāciju. Pildīt citus no līguma un normatīvā regulējuma izrietošus Uzņēmēja pienākumus.
- 3.2. Ja tiek konstatētas neprecizitātes Darbā apjoma vai kvalitātes ziņā, Uzņēmējam ir pienākums bez papildus maksas veikt labojumus.
- 3.3. Ja līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas neizbēgami aizkavē Darbu izpildi, Uzņēmēja pienākums ir nekavējoties rakstiski paziņot Pasūtītājam par aizkavēšanās faktu, iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc šāda paziņojuma saņemšanas no Uzņēmēja, Pasūtītājam ir jānovērtē situācija un, ja nepieciešams, jāpagarina Uzņēmēja saistību izpildes termiņš. Šādā gadījumā pagarinājums ir jāakceptē abiem Līdzējiem ar līguma izmaiņām.
- 3.4. Uzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par savu, savu darbinieku darbību objektā.
- 3.5. Uzņēmējs Darbu nodošanas dienā iesniedz Pasūtītājam pabeigto Darbu dokumentāciju.
- 3.6. Pasūtītājs apņemas:
 - 3.6.1. pieņemt no Uzņēmēja labā kvalitātē veiktos Darbus saskaņā ar Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu;
 - 3.6.2. norēķināties ar Uzņēmēju par padarītajiem Darbiem saskaņā ar šī līguma nosacījumiem.
- 3.7. Pasūtītājam ir tiesības kontrolēt Darbu izpildi objektā.
- 3.8. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Uzņēmējam informatīvu ziņojumu (norādot iesniegšanas termiņu) par līguma ietvaros paveiktajiem darbiem, kā arī par Darbu izpildi kavējošiem faktoriem.

4. Garantijas

- 4.1. Uzņēmējs garantē:
 - 4.1.1. ka tam ir visas nepieciešamās atļaujas un kvalifikācija līgumā paredzētā Darba veikšanai;
 - 4.1.2. Darbu izpildē izmantoto materiālu un inventāra atbilstību standartiem un tehniskajiem noteikumiem;

- 4.1.3. trūkumi un defekti, kuri atklāti Darbu gaitā tiks novērsti pēc Pasūtītāja norādījumiem;
- 4.1.4. ka, veicot Darbus, netiks bojāti vai iznīcināti, tā apkārtņē esošie apstādījumi vai īpašumi.
- 4.2. Uzņēmējs uzņemas risku, tas ir, nepieprasīt papildus samaksu no Pasūtītāja, ja Darbu izpildes laikā tiek atklātas kļūdas Uzņēmēja iesniegtajā finanšu piedāvājumā vai tiek konstatēts, ka Uzņēmējs nav piedāvājis cenu par visu apjomu un tml.
- 4.3. Darbu (t.sk. materiālu) garantijas laiks ir 24 kalendāra mēneši, skaitot no dienas, kad abi Līdzēji ir parakstījuši nodošanas - pieņemšanas aktu. Gadījumā, ja šajā termiņā Uzņēmēja vainojamas darbības un/vai bezdarbības rezultātā atklājušies defekti vai citi trūkumi, Uzņēmējs apņemas ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska paziņojuma saņemšanas, tā norādītajā laikā, sastādīt defekta aktu un bez atlīdzības un par saviem līdzekļiem Līdzēju saskaņotā termiņā tos novērst. Pēc defektu vai trūkumu novēršanas Līdzēji sastāda nodošanas – pieņemšanas aktu, kurā apraksta iepriekš konstatētos defektus/trūkumus un to novēršanas rezultātus.
- Uzņēmējs neuzņemas atbildību par defektiem viņa veiktajos Darbos (t.sk. materiālos), kas radušies nepareizas ekspluatācijas un dabiskā nolietojuma dēļ.
- 4.4. Ja Uzņēmējs garantijas laikā atsakās novērst defektus vai nenovērs tos 4.3.punktā minētajā termiņā. Pasūtītājam ir tiesības uz Uzņēmēja rēķina uzdot trešajai personai veikt defektu novēršanu, par to rakstiski brīdinot Uzņēmēju vismaz 5(piecas) darba dienas pirms darbu uzsākšanas. Pēc defektu/trūkumu novēršanas, Pasūtītājs nosūta Uzņēmējam pretenziju par novēršanas izdevumu atlīdzināšanu, tam pievienojot novēršanas aktu, kurā ir norādīts darbu apraksts un izdevumi. Uzņēmējam 3(trīs) darba dienu laikā pēc pretenzijas saņemšanas jāsamaksā Pasūtītājam novēršanas izdevumi, kā arī jāmaksā līgumsods 0,5% apmērā no defektu novēršanas kopējām izmaksām par katru samaksas kavējuma dienu. Minētie noteikumi netiek piemēroti, ja ar ekspertīzes slēdzienu tiek atzīts, ka uzņēmējs nav vainojams pie defektu rašanās.

5. Līdzēju atbildība

- 5.1. Puses ir atbildīgas attiecībā par otram pusei nodarītiem zaudējumiem, kas radušies puses vainas, neuzmanības vai nolaidības dēļ. Slēdzienu par materiālajiem zaudējumiem sastāda neatkarīga ekspertu komisija, kura nozīmēta ar Uzņēmēja un Pasūtītāja pārstāvju piedalīšanos. Līgumsoda samaksa un zaudējumu atlīdzināšana neatbrīvo Uzņēmēju un Pasūtītāju no līguma saistību izpildes. Netiešie zaudējumi - neiegūtie ienākumi, kurus cietušais būtu saņēmis otram izpildot saistības, netiek atlīdzināti.
- 5.2. Par Darbu izpildes uzsākšanas termiņa kavēšanu Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 70,00 (septiņdesmit *euro*) par katru kavējuma dienu. Par darbu izpildes uzsākšanu uzskatāms tranšejas rakšana, balsta demontāža.
- 5.3. Par šajā līgumā norādīto darbu pabeigšanas termiņa pārkāpumu vai rakšanas darbu nosacījumu neizpildīšanu, kas radies Uzņēmēja vainas, neuzmanības vai nolaidības dēļ un ir noformēts akta veidā, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,05% (nulle komats nulle pieci procenti) apmērā no neizpildīto remontdarbu vērtības par katru nokavēto dienu, izņemot gadījumus, kad kavējums radies nepārvaramas varas gadījumā.
- 5.4. Uzņēmējam aprēķināto līgumsodu Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt kā ieskaitu bezstrīdus kārtībā pie jebkuras no Uzņēmēja izrakstītā rēķina apmaksas.
- 5.5. Par šajā līgumā norādīto maksājuma termiņa kavējumu Pasūtītājs maksā Uzņēmējam līgumsodu 0,05% (nulle komats nulle pieci procenti) apmērā no līgumā atrunātās maksājuma daļas par katru nokavēto dienu, izņemot gadījumus, kad kavējums radies nepārvaramas varas dēļ.
- 5.6. Ja līguma darbības laikā Uzņēmēja vainas dēļ (darbības vai bezdarbības rezultātā) tiek bojātas Pasūtītāja vai trešās personas inženierkomunikācijas vai īpašums, tad Uzņēmēja pienākums ir nekavējoties par to ziņot Pasūtītājam un attiecīgiem dienestiem, un nekavējoties uz sava rēķina likvidēt bojājumu un atjaunot bojāto objektu tādā stāvoklī, kāds tas bijis iepriekš.

- 5.7. Ja kāds no Līdzējiem nevar izpildīt līguma nosacījumus nepārvaramas varas apstākļu dēļ (Force majeure) - karš, dabas katastrofas, streiki, ugunsgrēks, ko apstiprina kompetentu institūciju dokuments, attiecīgais Līdzējs ir atbrīvots no zaudējumu atlīdzības par līguma nepildīšanu.
- 5.8. Gadījumā, ja darbs netiek izpildīts kvalitatīvi un pilnā apjomā vai termiņā, ja ar aktu, ko sastādījuši abi Līdzēji vai Darbu kontrolējoša institūcija, vai kompetenta amatpersona, konstatēta Darbu neatbilstoša kvalitāte un būtiska atkāpe no normām Pasūtītājs ir tiesīgs:
- 5.8.1. aizturēt samaksu par neizpildīto vai nekvalitatīvi izpildītajiem darbiem, līdz šo trūkumu novēršanai par Uzņēmēja līdzekļiem;
- 5.8.2. vienpusēji izbeigt līgumu ar Uzņēmēju, sakarā ar saistību neizpildīšanu, neapmaksājot neizpildītos vai nekvalitatīvi izpildītos darbus.

6. Līguma laušana

- 6.1. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no līguma, paziņojot par to Uzņēmējam 5 (piecas) kalendāra dienas iepriekš, turklāt nesedzot Uzņēmējam zaudējumus, ja:
- 6.1.1. Uzņēmējs savas vainas dēļ vairāk par 15 (piecpadsmit) dienām nokavē Darbu uzsākšanu objektā;
- 6.1.2. Darbi objektā tiek kavēti tādā apmērā, ka to pabeigšana nav iespējama šajā līgumā noteiktajā termiņā (Uzņēmēja vainojams kavējums vairāk par 14 (četrpadsmit) kalendāra dienām);
- 6.1.3. Uzņēmējs pielieto nekvalitatīvus materiālus, Darbi tiek veikti neatbilstoši līgumam, nekvalitatīvi vai tehnoloģiski nepareizi un pēc aizrādījuma netiek uzsākta defektu novēršana;
- 6.1.4. nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāra dienas.
- 6.2. Līgums tiek uzskatīts par spēku zaudējušu datumā, kāds norādīts iepriekš nosūtītajā brīdinājumā. Līguma 6.1.1., 6.1.2. un 6.1.3. punktos minētajos līguma laušanas gadījumos Uzņēmējs atlīdzina Pasūtītājam visus tiešos zaudējumus un maksā līgumsodu 20% (divdesmit procenti) apmērā no līguma summas 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīga paziņojuma saņemšanas.

7. Strīdu risināšanas kārtība

- 7.1. Visas domstarpības, kas rodas, izpildot šo līgumu, Līdzēji risina labprātīgu pārrunu ceļā. Ja saprātīgā termiņā sarunu ceļā netiek panāktas Līdzējus apmierinošas vienošanās un tālāk sarunas nav iespējamas, tad jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šī līguma, skar šo līgumu, šī līguma grozīšanu, pārkāpšanu, izbeigšanu, likumību, spēkā esamību vai iztulkošanu, izšķir tiesa atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
- 7.2. Strīdus gadījumā Līdzēji ir tiesīgi izveidot neatkarīgu ekspertu komisiju, ja Pasūtītājs un Uzņēmējs rakstiski nevienojas savādāk, atbilstoši sertificētu ekspertu sastāvā, no kuriem vienu ekspertu pieaicina Pasūtītājs, vienu - Uzņēmējs, bet trešo - abi pieaicinātie eksperti. Ekspertu pakalpojumus apmaksā tas Līdzējs, kuram ekspertu lēmums bijis nelabvēlīgs.

8. Pārstāvji

- 8.1. Pasūtītājs pilnvaro savu pārstāvi - Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „SPODRA” būvinženieri Baibu SALAKU (telefons 25770014, e-pasts: baiba.salaka@aluksne.lv) uzraudzīt un kontrolēt objekta remonta darbu izpildi no Pasūtītāja puses, dot norādījumus un paskaidrojumus Uzņēmējam šajā līgumā paredzēto saistību robežās, sastādīt aktus un piedalīties darbu pieņemšanā.
- 8.2. Uzņēmēja atbildīgais pārstāvis ir Andrejs PRINDULIS (telefons 29425295, e-pasts: andrejs@maritec.lv).

9. Nobeiguma jautājumi

- 9.1. Līgums stājās spēkā 2016.gada 12.martu un ir spēkā līdz brīdim, kamēr PASŪTĪTĀJA rīcībā ir šī līguma izpildes nodrošināšanai nepieciešamie finanšu līdzekļi (līguma 2.1.p.), bet ne vēlāk kā līdz 2017.gada 11.martam.
- 9.2. Jebkuri papildinājumi vai grozījumi šajā līgumā ir spēkā tikai tad, ja tie noslēgti un izdarīti rakstiski un tos parakstījušas abas līgumslēdzēja puses.
- 9.3. Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa, ja viena no pusēm par to rakstiski paziņo otrai pusei vienu mēnesi iepriekš un ja tam par pamatu ir pierādīta līguma saistību neizpildīšana no šīs otrās līgumslēdzēja puses.
- 9.4. Pušu strīdi un domstarpības tiek atrisināti pusēm vienojoties vai LR likumdošanā noteiktajā kārtībā – tiesas ceļā.
- 9.5. Šis līgums ir sastādīts latviešu valodā uz 7 (septiņām) lapām 2 (divos) eksemplāros, ar šādiem pielikumiem:
- 9.5.1. Iepirkuma (identifikācijas Nr.PA SPODRA 2016/02) tehniskā specifikācija (pielikums Nr.1);
- 9.5.2. Iepirkuma (identifikācijas Nr.PA SPODRA 2016/02) finanšu piedāvājums (pielikums Nr.2).
- Šie pielikumi ir līguma neatņemama sastāvdaļa. Līguma viens eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Pakalpojuma sniedzēja.

“Pasūtītājs”

Alūksnes novada pašvaldības
Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads,
LV-4301
Nodokļu maksātāju reģistra kods 90000018622
AS „SEB Banka”, kods UNLALV2X
Norēķinu konts
LV58 UNLA 0025 0041 3033 5
LV20 UNLA 0050 0216 6883 6
aģentūra „SPODRA”
Nodokļu maksātāja struktūrvienības
reģistrācijas kods 90002299846
Pils iela 58, Alūksne, Alūksnes novads
Telefona numurs 64323259
e-pasta adrese: spodra@aluksne.lv

(Ina STRUPIŅA)

2016.gada 7.martā




“Uzņēmējs”

SIA „VEC”
Ausekļa iela 31, Valmiera, Valmieras novads,
LV-4201
Nodokļu maksātāju reģistra kods 44103024338
AS „SEB Banka”, kods UNLALV2X
Norēķinu konts
LV25 UNLA 0050 0183 6919 4
Telefona numurs 64222858
e-pasta adrese: i.caune@vec.lv

(Ilgvars CAUNE)

2016.gada 30.martā



1.pielikums
Iepirkuma ar identifikācijas
Nr.PA SPODRA 2016/02
noteikumiem

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

IEPIRKUMAM „IELU APGAISMOJUMA APSAIMNIEKOŠANA ALŪKSNE” (IDENTIFIKĀCIJAS NR. PA SPODRA 2016/02)

- 1.1. Alūksnes pilsētas ielu apgaismojuma apsaimniekošana ietver:
 - 1.1.1. ielu apgaismojuma darbības regulāru apsekošanu un pasūtītāja informēšanu par konstatētiem bojājumiem;
 - 1.1.2. aktīvās elektroenerģijas skaitītāju rādījumu nolasīšanu 35 vietās vienu reizi mēnesī;
 - 1.1.3. esošo gaismekļu DRL-125/250/400, LED 63W, LED 71W, 100W un SON T-150/70 spuldžu maiņu 48 stundu laikā no pasūtījuma saņemšanas;
 - 1.1.4. esošo 0,4 kV kabeļu remontu (tranšeju rakšanu, kabeļu guldīšanu tranšejā, kabeļu pretestības mērījumus, kabeļu galu apdari, kabeļu savienojumu uznavu montāžu);
 - 1.1.5. esošo gaismekļu remontu un maiņu 48 stundu laikā no pasūtījuma saņemšanas;
 - 1.1.6. drošinātāju spaiļu komplektu remontu;
 - 1.1.7. segmenta kontroliera C-box iegāde, uzstādīšana un apkalpošana;
 - 1.1.8. vadības sadaļu remontu (drošinātāju, automātisko slēdžu, releju, segmenta kontrolieru C-box, magnētisko palaidēju vai kontaktoru maiņu);
 - 1.1.9. līdzdalību ielu apgaismojuma attīstības perspektīvā plāna izstrādē;
 - 1.1.10. esošo ielu apgaismojuma tīklu shēmas sastādīšanu un papildināšanu;
 - 1.1.11. pakāpenisku ielu apgaismojuma uzstādītās jaudas samazināšanu;
 - 1.1.12. pakāpenisku ielu apgaismojuma pāreju uz kabeļu līnijām;
 - 1.1.13. pakāpenisku ielu apgaismojuma vadības punktu samazināšanu;
 - 1.1.14. avārijas situācijas neatliekamu novēršanu, saskaņojot ar Pasūtītāju tāmi, kura atbilst pretendenta finanšu piedāvājumam iepirkumam;
 - 1.1.15. ielu apgaismojuma kabeļu tranšeju uzrādīšana.
 - 1.1.16. Sporta bāzes „MEŽINIEKI” apgaismojuma apsaimniekošanu, paredzot:
 - 1.1.16.1. apgaismojuma pārbaudi un sakārtošanu pēc pasūtījuma saņemšanas;
 - 1.1.16.2. esošo gaismekļu DRL-250/400 un SON T-150/70 spuldžu maiņu 48 stundu laikā no pasūtījuma saņemšanas;
 - 1.1.16.3. esošo 0,4 kV kabeļu remontu (tranšeju rakšanu, kabeļu guldīšanu tranšejā, kabeļu pretestības mērījumus, kabeļu galu apdari, kabeļu savienojumu uznavu montāžu);
 - 1.1.16.4. esošo gaismekļu remontu un maiņu 48 stundu laikā no pasūtījuma saņemšanas;
 - 1.1.16.5. drošinātāju spaiļu komplektu remontu;
 - 1.1.16.6. vadības sadaļu remontu (drošinātāju, automātisko slēdžu, releju, segmenta kontrolieru C-box, magnētisko palaidēju vai kontaktoru maiņu);
 - 1.1.16.7. avārijas situācijas neatliekamu novēršanu, saskaņojot ar Pasūtītāju tāmi, kura atbilst pretendenta finanšu piedāvājumam iepirkumam.
- 1.2. Pretendentam jābūt sertificētam darbam ar apgaismojuma vadības sistēmas programmu „City light”.
- 1.3. Pretendentam jāreģistrē, jāaktualizē dati par sadales skapjiem, lampām, stabiem u.c. apgaismojuma vadības sistēmā.
- 1.4. Pretendentam apgaismojuma vadības sistēmā jāveic bojājumu reģistrēšana un veicamās darbības par to novēršanu. Ierakstiem par veiktajām darbībām ir jābūt detalizētiem.
- 1.5. Pretendentam par katru mēnesi jāizdrukā atskaite no apgaismojuma vadības sistēmas “City Light” un jāpievieno kā pielikums rēķinam un kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu jāiesniedz Pasūtītājam.
- 1.6. Pasūtītājam jābūt pieejamai apgaismojuma vadības sistēmai “City Light”, lai būtu iespēja veikt konstatēto bojājumu reģistrēšanu un veikt pārbaudi par bojājumu labošanu.

Pilsētas ielu un Sporta bāzes „MEŽINIEKI” apgaismojuma uzskaitījums:

Apraksts	Skaits/ mērvienība
Apgaismojuma metāla cinkotu balstu uzturēšana	854 gab.
Apgaismojuma metāla balstu uzturēšana	22 gab.
Apgaismojuma dzelzsbetona balstu uzturēšana	141 gab.
Apgaismojuma metāla balstu (3 m) uzturēšana	23 gab.
Apgaismojuma metāla balstu (4 m) uzturēšana	48 gab.
Apgaismojuma metāla balstu (5 m) uzturēšana	35 gab.
Nātrija spuldžu 150 W uzturēšana	744 gab.
Dzīvsudraba spuldžu 250/400 W uzturēšana	126 gab.
Dzīvsudraba spuldžu 125 W uzturēšana	9 gab.
Nātrija spuldžu 70 W uzturēšana	69 gab.
LED spuldžu 100 W uzturēšana	68 gab.
LED spuldžu 71 W uzturēšana	23 gab.
LED spuldžu 63 W uzturēšana	92 gab.
LED spuldžu 45 W uzturēšana	36 gab.
Vadības sadaļu uzturēšana	24 gab.

3. Materiālu un aprīkojuma iegāde un izmantošana, kas nepieciešama darbu veikšanai, jāiekļauj piedāvājuma cenā.
9. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma jāsniedz atskaite par izlietotiem līdzekļiem un izpildāmo darba gaitu.
10. Avārijās situācijas novēršana jānodrošina ne vēlāk kā 24 stundu laikā no paziņošanas brīža.
11. Materiāliem jāatbilst Eiropas Savienības standartu prasībām.
12. Pēc remontdarbu realizācijas jānodrošina apgaismojuma ekspluatācijas iespējas.
13. Jānodrošina izlietoto materiālu un spuldžu utilizēšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
14. Līguma izpildes termiņš: 12 mēneši no līguma noslēgšanas dienas.
15. Veikto darbu un materiālu kvalitāte jānodrošina 24 mēnešu laikā pēc attiecīgo darbu pabeigšanas un pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas.
16. Samaksa par ikmēneša veiktajiem pakalpojumiem notiks 10 (desmit) darba dienu laikā pēc darbu pieņemšanas nodošanas akta abpusējas parakstīšanas, apgaismojuma vadības sistēmas atskaites un rēķina iesniegšanas Pasūtītājam.
17. Darbi izpildāmi pēc darba uzdevuma saņemšanas un darbu un materiālu tāmes akceptēšanas.



SIA „VEC”

Ausekļa iela 31, Valmiera, LV-4201
 Reģ Nr.44103072624, PVN reģ.Nr.LV44103072624,tālr.29181080, fakss 64222858, e-pasts i.caune@vec.lv
 Norēķini: A/S SEB banka, konts LV25UNLA0050018369194
 Valmierā

4.pielikums

Iepirkuma ar identifikācijas
 Nr.PA SPODRA 2016/02
 noteikumiem

PIEDĀVĀJUMS

IEPIRKUMAM „IELU APGAISMOJUMA APSAIMNIEKOŠANA ALŪKSNĒ” (IDENTIFIKĀCIJAS NR. PA SPODRA 2016/02)

1. IESNIEDZA

Pretendenta nosaukums	Rekvizīti
SIA „VEC”	Reģistrācijas Nr.44103072624, Ausekļa iela 31, Valmiera, LV-4201, Tel. 29181080, fakss 64222858, e-pasts i.caune@vec.lv, Banka: AS „SEB banka”, kods: UNLALV2X, Konts: LV25 UNLA 0050 0183 6919 4

2. KONTAKTPERSONA

Vārds, uzvārds	Ilgvars Caune
Adrese	Ausekļa iela 31, Valmiera, LV-4201
Tālr. / Fax	29181080 / 64222858
e-pasta adrese	i.caune@vec.lv

3. PIEDĀVĀJUMS

- 3.1. Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma „Ielu apgaismojuma apsaimniekošana Alūksnē” (identifikācijas Nr. PA SPODRA 2016/02) aprakstu un piekrītam tā nosacījumiem, kā arī varam nodrošināt piedāvāto pakalpojumu izpildi. Mēs piedāvājam veikt pakalpojumus, saskaņā ar iepirkuma nosacījumiem noteiktajā laika periodā, bez ierobežojumiem.
- 3.2. Finanšu piedāvājums. Mēs piedāvājam veikt ielu apgaismojuma apsaimniekošanu Alūksnē saskaņā ar iepirkumā noteiktajām prasībām par šādām vienību līgumcenas:

Pakalpojumu pozīcijas līgumcenas vērtēšanai un līguma slēgšanai*	Vienas vienības cenas izmaksas bez PVN EUR	Cena ar PVN EUR
Aktīvās elektroenerģijas skaitītāju rādījumu nolasišana 35 vietās vienu reizi mēnesī	3.13	3.79
Esošo gaismekļu DRL - 125 spuldžu maiņa - 5 spuldzes	26.66	32.26
Esošo gaismekļu DRL - 250 spuldžu maiņa - 10 spuldzes	28.44	34.41
Esošo gaismekļu DRL - 400 spuldžu maiņa - 5 spuldzes	30.26	36.61
Esošo gaismekļu SON T - 150 spuldžu maiņa - 10 spuldzes	34.06	41.21
Esošo gaismekļu maiņa - 10 gab.	172.63	208.88
Gaismekļu LED 63W, 71W un 100W maiņa - 2 gab.	663.34	802.64
Esošo kabeļu remonts 50 metru garumā (tranšeju rakšana, kabeļu guldīšana tranšejā, kabeļu pretestības mērījumi, kabeļu galu apdare, kabeļu savienojumu uznavu montāža)	489.62	592.44
Metāla cinkotā balsta nomaiņa - 2gab.	379.37	459.04

Sertifikāts Nr. LVRIG165A15A ISO 9001:2009
 Sertifikāts Nr. LVRIG165A15B ISO 14001:2005
 Sertifikāts Nr. LVRIG165A15C OHSAS 18001:2007



Drošinātāju spaiļu remonts - 1 komplekts	29.24	35.38
Segmenta kontroliera C-box apkalpošana - 2 gab.	58.31	70.56
Vadības sadaļu remonts (drošinātāju maiņa, automātisko slēdžu maiņa, magnētisko palaidēju vai kontaktoru maiņa)	211.22	255.58
Ielu apgaismojuma darbības regulāra apsekošana (ne mazāk kā 15 reizes mēnesī) un pasūtītāja informēšana par konstatētiem bojājumiem - 1 mēnesis	589.56	713.37
Ielu apgaismojuma kabeļu tranšeju uzrādīšana ar transporta pakalpojumu - 1 stunda	37.99	45.97
Pievienotās vērtības nodoklis 21 %	578.30	
Summa kopā	2753.83	3332.14

3. Apņemamies izpildīt visas šī iepirkuma Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības.

Praksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:


Praksttiesīgās personas paraksts un zīmogs:

Praksttiesīgās personas vārds, uzvārds un amats:

uzņēmuma nosaukums:

Ilgvars Caune, valdes loceklis

SIA „VEC”



Atļaušanas Nr. LVRIG165A15A ISO 9001:2009
 Atļaušanas Nr. LVRIG165A15B ISO 14001:2005
 Atļaušanas Nr. LVRIG165A15C OHSAS 18001:2007.

